
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - RESTELEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓD.

REFERÊNCIA REFERÊNCIA
 DATA BASE 

SINAPI 
DATA BASE 

SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇÃO 1 MÊS 1,00           55.543,54     -              55.543,54    -            72.495,44       72.495,44    -                    72.495,44        72.495,44                
1.2 MOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 2 UN. 1,00           3.787,77       -              3.787,77      -            4.943,81         4.943,81      -                    4.943,81          4.943,81                  

-                    77.439,25 77.439,25                
2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 240,00 6,43              1,93             4,50             2,52           5,87                8,39             604,80              1.408,80          2.013,60                  
2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 5501706 M3 100,00 6,30              1,89             4,41             2,47           5,76                8,23             247,00              576,00             823,00                     

2.3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SICRO 5502351 M3 275,00 14,85            4,46             10,39           5,82           13,56              19,38           1.600,50           3.729,00          5.329,50                  

2.4
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro

SICRO 5502356 M3 535,00 17,55            5,27             12,28           6,88           16,03              22,91           3.680,80           8.576,05          12.256,85                

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 615,00 1,92              0,58             1,34             0,76           1,75                2,51             467,40              1.076,25          1.543,65                  
2.6 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 100,00 1,11              0,33             0,78             0,43           1,02                1,45             43,00                102,00             145,00                     

6.643,50           15.468,10 22.111,60                
3 DRENAGEM

3.1 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SICRO 2003830 M 15,00 603,89          181,17         422,72         236,46       551,73            788,19         3.546,90           8.275,95          11.822,85                
3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 168,30         392,71         219,67       512,57            732,24         1.383,92           3.229,19          4.613,11                  

4.930,82           11.505,14 16.435,96                
4 SERVIÇOS FINAIS

4.1 DESMOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 3 UN. 1 3.787,77       2.651,44      1.136,33      3.460,66    1.483,14         4.943,80      3.460,66           1.483,14          4.943,80                  
3.460,66           1.483,14 4.943,80                  
15.034,98 105.895,63 120.930,61

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração,  BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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