
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - ESTRADA LINHA CRUZEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓD.

REFERÊNCIA REFERÊNCIA
 DATA BASE 

SINAPI 
DATA BASE 

SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇÃO 1 MÊS 1,00           31.488,96     -              31.488,96    -            41.099,40       41.099,40    -                    41.099,40        41.099,40                
1.2 MOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 2 UN. 1,00           4.261,11       -              4.261,11      -            5.561,61         5.561,61      -                    5.561,61          5.561,61                  

-                    46.661,01 46.661,01                
2 TERRAPLENAGEM

2.1 DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO SICRO 5500991 M3 390,00 145,71          43,71           102,00         57,05         133,13            190,18         22.249,50         51.920,70        74.170,20                

2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SICRO 5502585 M3 1.608,00 7,72              2,32             5,40             3,03           7,05                10,08           4.872,24           11.336,40        16.208,64                

2.3 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 48,00 1,11              0,33             0,78             0,43           1,02                1,45             20,64                48,96               69,60                       
2.4 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA N°2 SICRO 903845 M3 16,80 131,44          39,43           92,01           51,46         120,09            171,55         864,53              2.017,51          2.882,04                  
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5914389 TXKM 1.680,00 0,76              0,23             0,53             0,30           0,69                0,99             504,00              1.159,20          1.663,20                  

28.510,91         66.482,77 94.993,68                
4 SERVIÇOS FINAIS

4.1 DESMOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 3 UN. 1 4.261,11       2.982,78      1.278,33      3.893,12    1.668,48         5.561,60      3.893,12           1.668,48          5.561,60                  
3.893,12           1.668,48 5.561,60                  
32.404,03 114.812,26 147.216,29

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração , BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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