RELATORIO GLOBAL - Data: 04/09/2024

Obra: 06/2024 - CONSTRUGCAO ANEXO AO POSTO SAUDE

Cliente: P. M. CORONEL PILAR

Endereco: RUA IRMA ANSELMA - CORONEL PILAR

Item Descrigdo Quantidade | Un Material Mdo-de-Obra Total
1{1. SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR 2,00{M2 298,42 36,75
596,84 73,50 670,34
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL 55,00(M 22,63 34,46
1.244,65 1.895,30 3.139,95
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETR 150,00|M2 0,56 0,19
84,00 28,50 112,50
GALPAO DE OBRAS - DEPOSITO 10,00|M2 385,00 33,00
3.850,00 330,00 4.180,00
Total do Grupo 5.775,49 2.327,30 8.102,79
2|2. FUNDACOES
ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 7,00({M3 11,09 2,42
77,63 16,94 94,57
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/ 20,00|M3 7,22 4,93
144,40 98,60 243,00
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COL 16,00|M3 13,30 129,46
212,80 2.071,36 2.284,16
Total do Grupo 434,83 2.186,90 2.621,73
3|3. ESTRUTURA
SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 3,07(M3 1.836,49 806,96
5.638,02 2.477,37 8.115,39
PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 2,30|M3 3.300,00 1.830,42
7.590,00 4.209,97 11.799,97
VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 4,36|M3 2.144,89 988,90
9.351,72 4.311,60 13.663,32




REATERRO COM SAIBRO (MECANICO E MANUAL) 100,00[M 55,00 5,85
5.500,00 585,00 6.085,00

LASTRO COM BRITA e=5CM 7,25|M3 132,00 2,33
957,00 16,89 973,89

CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-C/ MALHA 20X20-FIO 3,4 145,00[M2 22,47 27,92
3.258,15 4.048,40 7.306,55

VIGA CONCRETO ARMADO S/ ALVEN.FCK 20MPA 2,04|m3 2.200,00 1.045,00
4.488,00 2.131,80 6.619,80

LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA, DES 0,16/M3 2.299,72 939,40
367,96 150,30 518,26

CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 39,00[M 93,04 35,07
3.628,56 1.367,73 4.996,29
Total do Grupo 40.779,41 19.299,06 60.078,47

4. INST. ELETRICAS

LUMINARIA LED 18W COMPLETA 7,00[UN 55,00 48,29
385,00 338,03 723,03

LUMINARIA LED 36W COMPLETA 9,00[UN 58,43 40,24
525,87 362,16 888,03

TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 32,00[UN 16,58 20,13
530,56 644,16 1.174,72

PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 12,00[PT 31,75 160,95
381,00 1.931,40 2.312,40

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS 3,00[UN 18,70 12,08
56,10 36,24 92,34

DISJUNTOR BIPOLAR 30A 2,00[UN 89,10 20,13
178,20 40,26 218,46

QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 6 DISJUNTORES 1,00[UN 172,61 88,53
172,61 88,53 261,14

Verba ENFIACAO E ELETRODUTOS 1,00[UN 5.500,00 1.100,00
5.500,00 1.100,00 6.600,00
Total do Grupo 7.729,34 4.540,78 12.270,12
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5. INST. HIDROSSANITARIAS

BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 2,00[UN 628,38 161,57
1.256,76 323,14 1.579,90

CUBA OVAL DE LOUCA PARA TAMPO-EMBUTIR 2,00[UN 324,80 60,59
649,60 121,18 770,78

TORNEIRA P/LAVATORIO 2,00[UN 170,72 28,27
341,44 56,54 397,98

ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 50X60 0,30[M2 175,12 48,42
52,54 14,53 67,07

Verba TUBOS/CONEXOES/REGISTROS 1,00[VM 7.700,00 1.650,00
7.700,00 1.650,00 9.350,00

PAPELEIRA METALICA 2,00[UN 28,71 7,13
57,42 14,26 71,68

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L 1,00[UN 467,15 141,37
467,15 141,37 608,52

Verba BARRAS SEGURANCA PNE-BACIA SANIT. 4,00[UN 165,00 27,50
660,00 110,00 770,00

Verba BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT. 2,00[UN 110,00 27,50
220,00 55,00 275,00
Total do Grupo 11.404,91 2.486,02 13.890,93

6/6. PAREDES E PAINEIS

MURO ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 40,00(M2 121,00 62,90
4.840,00 2.516,00 7.356,00

ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 174,00(M2 89,56 27,50
15.583,44 4.785,00 20.368,44

PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCACAO 120,00{M2 132,00 0,00
15.840,00 0,00 15.840,00

PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 6,00[C) 1.100,00 183,94
6.600,00 1.103,64 7.703,64

PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10 2,00[C) 1.100,00 183,94
2.200,00 367,88 2.567,88




PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,50X2,10 1,00(CJ 2.200,00 183,94
2.200,00 183,94 2.383,94
Total do Grupo 47.263,44 8.956,46 56.219,90

7(7. ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA 2,75(M2 1.597,89 72,75
4.394,20 200,06 4.594,26

CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO C/ GRADE 15,40(M2 948,89 60,17
14.612,91 926,62 15.539,53

VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA 15,00{M2 125,40 81,62
1.881,00 1.224,30 3.105,30

PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 14,70(M 152,02 28,71
2.234,69 422,04 2.656,73
Total do Grupo 23.122,80 2.773,02 25.895,82

8(8. COBERTURA

ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUA 148,00|M2 104,50 0,00
15.466,00 0,00 15.466,00

COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 148,00|M2 117,92 20,35
17.452,16 3.011,80 20.463,96

RIPAMENTO PARA FIXACAO DE FORRO 145,00|M2 22,00 25,52
3.190,00 3.700,40 6.890,40

FORRO PVC 200MM C/RODAFORRO PVC 145,00|M2 40,70 0,00
5.901,50 0,00 5.901,50

CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 18,25(M 95,70 33,84
1.746,53 617,58 2.364,11

ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 39,50(M 37,70 8,07
1.489,15 318,77 1.807,92

TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 8,00(M 33,39 20,20
267,12 161,60 428,72
Total do Grupo 45.512,46 7.810,15 53.322,61
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9. REVESTIMENTOS

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 403,00(M2 3,98 8,95
1.603,94 3.606,85 5.210,79

EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA 403,00|M2 6,17 32,27
2.486,51 13.004,81 15.491,32

REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 375,50|M2 2,31 19,69
867,41 7.393,60 8.261,01

REVEST. CERA BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. 45,50(M2 55,00 33,00
2.502,50 1.501,50 4.004,00

PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE 148,00|M2 46,59 43,56
6.895,32 6.446,88 13.342,20

ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3 6,00(M3 563,39 142,38
3.380,34 854,28 4.234,62
Total do Grupo 17.736,02 32.807,92 50.543,94

10(10. PINTURAS

SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 375,00{M2 3,51 10,25
1.316,25 3.843,75 5.160,00

PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAQOS 375,00{M2 12,39 18,28
4.646,25 6.855,00 11.501,25

PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO ACART-2 DEMAOQOS 240,00|M2 10,84 14,26
2.601,60 3.422,40 6.024,00

PINTURA ESMALTE BRILH.S/PORTAS MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 40,00|M2 24,35 24,51
974,00 980,40 1.954,40
Total do Grupo 9.538,10 15.101,55 24.639,65

11|11. PAV. EXTERNA

CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 2,00{M2 42,35 25,98
84,70 51,96 136,66
Total do Grupo 84,70 51,96 136,66




12|12. LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA 36,00|M2 0,00 26,71
0,00 961,56 961,56
Total do Grupo 0,00 961,56 961,56
Total do Orcamento 209.381,50 99.302,68 308.684,18
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