
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 04/09/2024
Obra: 06/2024 - CONSTRUÇÃO ANEXO AO POSTO SAUDE

Cliente: P. M. CORONEL PILAR
Endereço: RUA IRMÃ ANSELMA  -  CORONEL PILAR

Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total
1 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR 2,00 M2 298,42 36,75
596,84 73,50 670,34

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL 55,00 M 22,63 34,46
1.244,65 1.895,30 3.139,95

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETR 150,00 M2 0,56 0,19
84,00 28,50 112,50

GALPAO DE OBRAS - DEPOSITO 10,00 M2 385,00 33,00
3.850,00 330,00 4.180,00

Total do Grupo 5.775,49 2.327,30 8.102,79

2 2. FUNDAÇÕES
ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 7,00 M3 11,09 2,42

77,63 16,94 94,57
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ 20,00 M3 7,22 4,93

144,40 98,60 243,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COL 16,00 M3 13,30 129,46

212,80 2.071,36 2.284,16

Total do Grupo 434,83 2.186,90 2.621,73

3 3. ESTRUTURA
SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 3,07 M3 1.836,49 806,96

5.638,02 2.477,37 8.115,39
PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 2,30 M3 3.300,00 1.830,42

7.590,00 4.209,97 11.799,97
VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 4,36 M3 2.144,89 988,90

9.351,72 4.311,60 13.663,32



REATERRO COM SAIBRO (MECANICO E MANUAL) 100,00 M 55,00 5,85
5.500,00 585,00 6.085,00

LASTRO COM BRITA e=5CM 7,25 M3 132,00 2,33
957,00 16,89 973,89

CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-C/ MALHA 20X20-FIO 3,4 145,00 M2 22,47 27,92
3.258,15 4.048,40 7.306,55

VIGA CONCRETO ARMADO S/ ALVEN.FCK 20MPA 2,04 M3 2.200,00 1.045,00
4.488,00 2.131,80 6.619,80

LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,16 M3 2.299,72 939,40
367,96 150,30 518,26

CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 39,00 M 93,04 35,07
3.628,56 1.367,73 4.996,29

Total do Grupo 40.779,41 19.299,06 60.078,47

4 4. INST. ELETRICAS
LUMINARIA LED 18W COMPLETA 7,00 UN 55,00 48,29

385,00 338,03 723,03
LUMINARIA LED 36W COMPLETA 9,00 UN 58,43 40,24

525,87 362,16 888,03
TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 32,00 UN 16,58 20,13

530,56 644,16 1.174,72
PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 12,00 PT 31,75 160,95

381,00 1.931,40 2.312,40
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS 3,00 UN 18,70 12,08

56,10 36,24 92,34
DISJUNTOR BIPOLAR 30A 2,00 UN 89,10 20,13

178,20 40,26 218,46
QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 6 DISJUNTORES 1,00 UN 172,61 88,53

172,61 88,53 261,14
Verba ENFIAÇÃO E ELETRODUTOS 1,00 UN 5.500,00 1.100,00

5.500,00 1.100,00 6.600,00

Total do Grupo 7.729,34 4.540,78 12.270,12



5 5. INST. HIDROSSANITARIAS
BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 2,00 UN 628,38 161,57

1.256,76 323,14 1.579,90
CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 2,00 UN 324,80 60,59

649,60 121,18 770,78
TORNEIRA P/LAVATORIO 2,00 UN 170,72 28,27

341,44 56,54 397,98
ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 50X60 0,30 M2 175,12 48,42

52,54 14,53 67,07
Verba TUBOS/CONEXÕES/REGISTROS 1,00 VM 7.700,00 1.650,00

7.700,00 1.650,00 9.350,00
PAPELEIRA METALICA 2,00 UN 28,71 7,13

57,42 14,26 71,68
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L 1,00 UN 467,15 141,37

467,15 141,37 608,52
Verba BARRAS SEGURANÇA PNE-BACIA SANIT. 4,00 UN 165,00 27,50

660,00 110,00 770,00
Verba BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT. 2,00 UN 110,00 27,50

220,00 55,00 275,00

Total do Grupo 11.404,91 2.486,02 13.890,93

6 6. PAREDES E PAINEIS
MURO ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 40,00 M2 121,00 62,90

4.840,00 2.516,00 7.356,00
ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 174,00 M2 89,56 27,50

15.583,44 4.785,00 20.368,44
PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 120,00 M2 132,00 0,00

15.840,00 0,00 15.840,00
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 6,00 CJ 1.100,00 183,94

6.600,00 1.103,64 7.703,64
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 1.100,00 183,94

2.200,00 367,88 2.567,88



PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,50X2,10 1,00 CJ 2.200,00 183,94
2.200,00 183,94 2.383,94

Total do Grupo 47.263,44 8.956,46 56.219,90

7 7. ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA 2,75 M2 1.597,89 72,75

4.394,20 200,06 4.594,26
CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO C/ GRADE 15,40 M2 948,89 60,17

14.612,91 926,62 15.539,53
VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA 15,00 M2 125,40 81,62

1.881,00 1.224,30 3.105,30
PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 14,70 M 152,02 28,71

2.234,69 422,04 2.656,73

Total do Grupo 23.122,80 2.773,02 25.895,82

8 8. COBERTURA
ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUA 148,00 M2 104,50 0,00

15.466,00 0,00 15.466,00
COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 148,00 M2 117,92 20,35

17.452,16 3.011,80 20.463,96
RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO 145,00 M2 22,00 25,52

3.190,00 3.700,40 6.890,40
FORRO PVC 200MM C/RODAFORRO PVC 145,00 M2 40,70 0,00

5.901,50 0,00 5.901,50
CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 18,25 M 95,70 33,84

1.746,53 617,58 2.364,11
ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 39,50 M 37,70 8,07

1.489,15 318,77 1.807,92
TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 8,00 M 33,39 20,20

267,12 161,60 428,72

Total do Grupo 45.512,46 7.810,15 53.322,61



9 9. REVESTIMENTOS
CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 403,00 M2 3,98 8,95

1.603,94 3.606,85 5.210,79
EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA 403,00 M2 6,17 32,27

2.486,51 13.004,81 15.491,32
REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 375,50 M2 2,31 19,69

867,41 7.393,60 8.261,01
REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. 45,50 M2 55,00 33,00

2.502,50 1.501,50 4.004,00
PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE 148,00 M2 46,59 43,56

6.895,32 6.446,88 13.342,20
ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3 6,00 M3 563,39 142,38

3.380,34 854,28 4.234,62

Total do Grupo 17.736,02 32.807,92 50.543,94

10 10. PINTURAS
SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 375,00 M2 3,51 10,25

1.316,25 3.843,75 5.160,00
PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 375,00 M2 12,39 18,28

4.646,25 6.855,00 11.501,25
PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO ACART-2 DEMAOS 240,00 M2 10,84 14,26

2.601,60 3.422,40 6.024,00
PINTURA ESMALTE BRILH.S/PORTAS MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 40,00 M2 24,35 24,51

974,00 980,40 1.954,40

Total do Grupo 9.538,10 15.101,55 24.639,65

11 11. PAV. EXTERNA
CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 2,00 M2 42,35 25,98

84,70 51,96 136,66

Total do Grupo 84,70 51,96 136,66



12 12. LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA 36,00 M2 0,00 26,71

0,00 961,56 961,56

Total do Grupo 0,00 961,56 961,56

Total do Orçamento 209.381,50 99.302,68 308.684,18
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