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DE
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Projeto:
PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

Local:

Estrada Linha Harmonia —trecho 1
Estrada Linha S3o Valentim —trecho 2
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os elementos necessarios a realizacdo dos servigos de
pavimentagdo de um trecho na Estrada Linha Harmonia (trecho 1) e Estrada Linha Sdo Valentim
(trecho 2), no Municipio de Coronel Pilar.

O trecho tera extensdo de 140,00 metros e 130,00 metros respectivamente e 4,00 metros de
largura e serd executado concreto.

SERVIGOS PRELIMINARES

As especificagdes complementares e particulares obedecerdo a mesma estrutura de
elaboracdo adotada nas Normas e EspecificacGes Técnicas pertinentes, tanto a materiais bem
COMO a execugao, e sao apresentadas para servigos especificos, cuja situagdo particular no
trecho exige alteracdo de métodos, materiais, forma de medicdo ou pagamento adequado 3s
condicdes locais. Para a medicdo dos servicos se tomara como base o modelo de calculo de
guantitativos apresentado em anexo.

Topografia

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo com os
projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locacdo e conferéncia e a demarcacado do
eixo e bordos da via a ser pavimentada.
A Contratada devera dispor de equipe profissionais experientes e instrumentos adequados
para os servicos de locagdo e acompanhamento da obra. A medicdo dos servicos sera pela area
marcada, conforme memorial, em metros quadrados (m?).

TERRAPLENAGEM

Movimentos de Terra:

Serdo minimos, tendo em vista que a maior parte da obra serd executada em via
existente e que ja apresenta o terreno conformado.
O solo local apresenta boas caracteristicas de resisténcia.
Havendo necessidade de ajustes na terraplenagem, a movimentacdo de serd executada pelo
Municipio.

DRENAGEM
Havendo necessidade de colocacdo de bueiros para escoamento das aguas pluviais estes de
serao executados pelo Municipio.

PROJETOS
O projeto da obra serd fornecido pelo Municipio. Se algum aspecto destas especificaces
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e governo do Estado do RS
prevalecerdo a prescricdo contida nas normas desses 6rgaos.
DIVERGENCIAS
Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte
Prevaléncia:
- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagcdes técnicas e estas, sobre os projetos
e caderno de encargos;
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
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PAVIMENTACAO

Servigos Preliminares:

A via devera estar permanentemente sinalizada para a realizagdao da obra e atender as
normas de segurancga.
Serdo verificados os niveis das construcGes e pavimentagles existentes para determinar as
cotas de escavacgdo ou aterro. Sempre que possivel, deve ser aproveitado o leito existente.
Deverdo ser respeitados os caimentos do terreno, de forma a dar perfeito escoamento das
aguas das chuvas.

Leito:

Base de brita

A densidade de referéncia utilizada para célculo do transporte é de 1300 kg/m3.
Apds a conclusdo da regularizacdo do subleito e previamente a execucdo da camada de pd de
brita, serd executada uma camada de isolamento ou blogueio com brita n? 01.
A camada devera ter uma espessura final maxima de 3 cm.
Esta camada serve como protecdo da acdo do trafego e das intempéries e também como
camada drenante.

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 35 Mpa, E=12cm

Objetivo:
Definir os critérios que orientam a producdo, execugdo, aceitacdo e medicdo dos servicos de
pavimento de concreto de cimento Portland sobre o leito da via, previamente preparado.

Materiais:

Os principais materiais constituintes do pavimento de concreto sdo: agregados minerais,
cimentos Portland, dgua e fibra sintética, as quais devem satisfazer as normas pertinentes e as
especificacdes aprovadas pelo Municipio.

Concreto:

O concreto empregado na execugdao do pavimento rigido deve apresentar a resisténcia
caracteristica a tracdo na flexdao (fctM,k) definida no projeto. A resisténcia a tracdo na flexdo
deve ser determinada em corpos-de-prova prismaticos, confeccionados e curados, conforme
NBR 5738(1) e ensaiados, conforme NBR 12142(2).

Da armadura:

Serd utilizada como armadura a Macrofibra Sintética Estrutural, é uma fibra estrutural para
concreto obtida a partir de extrusdo de matérias primas poliméricas nobres que conferem ao
produto excelente propriedade de resisténcia a tragdo, tenacidade e reduz a retragao plastica
do concreto melhorando ainda sua resisténcia a impactos e fadiga. A Macrofibra Sintética
Estrutural deve estar em conformidade com as normas internacionais JSCE SF4 1984 e ASTM C-
1609/2006. A dosagem poderd ser entre 4,0kg/m? e 6kg/m? .

Cura Do Concreto

Os materiais para cura do concreto podem ser: adgua, tecido de juta ou algoddo, e compostos
quimicos liquidos, capazes de formar peliculas pldsticas. Os compostos quimicos liquidos
devem ser a base de PVA ou polipropileno, ter pigmentacdo branca ou clara e obedecer aos
requisitos das normas.
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Equipamentos

Os equipamentos bdsicos para a execucdo manual das placas de concreto do pavimento
compreendem as seguintes unidades:

a) formas resistentes, para conter o concreto fresco;

b) vibradores de imersdo com ponteira com @ 35 mm a 55 mm;

c) caminhdes betoneiras ou carrinhos de mao;

d) maquina de serrar juntas com disco diamantado;

e) compressor de ar comprimido;

f) equipamento para aplicacdo de cura quimica;

g) ferramentas diversas: como pa e enxadas, régua desempenadeira e alisadora, ferramentas
com ponta em cinzel, desempenadeira de madeira, vassouras de fios de nylon, piacava e
metalicos, rolo de aluminio de cabo longo de formas arredondas; réguas de madeira ou metal.
Além dos equipamentos acima, podem ser utilizados outros equipamentos, desde que aceitos
pela fiscalizacdo.

EXECUCAO

Preparo da Superficie:

A superficie a receber a camada do pavimento de concreto deve estar perfeitamente limpa e
conformada geometricamente.

O coeficiente de recalque do conjunto de camadas subjacente a placa de concreto deve ser
maior que o admitido em projeto.

Langcamento, Espalhamento e Adensamento do Concreto;

O langamento do concreto, quando possivel, deve ser feito de preferéncia lateralmente a faixa
de concretagem.

O espalhamento do concreto deve ser executado com os dispositivos e equipamentos
apropriados e, quando necessario, auxiliado com ferramentas manuais, evitando-se sempre a
segregacdo dos materiais.

Deve ser proibido o uso de vibrador para o espalhamento do concreto.

O concreto deve ser distribuido em excesso por toda a largura da faixa em execucdo e rasado a
uma altura conveniente para que, apds as operacdes de adensamento e acabamento, qualquer
ponto do pavimento tenha a espessura de projeto.

O adensamento do concreto deve ser efetuado por vibradores de imersdo, com ponteira de
didmetro variando entre 35 a 55 mm em funcdo das dimensdes do pavimento a executar.

O vibrador deve trabalhar e ser movimentado, sempre que possivel verticalmente na massa de
concreto, devendo ser introduzido rapidamente e retirado lentamente, revibrando o concreto
da regido superior do lance subjacente.

Acabamento Inicial da Superficie:

O acabamento da superficie deve ser feito imediatamente apds o adensamento do concreto.

O equipamento alisador-acabador deve propiciar um perfeito acabamento do concreto e para
que a superficie do pavimento atenda ao greide e ao perfil transversal do projeto, pronta para
0 acabamento final.

As depressdes observadas na passagem do alisador-acabador devem ser imediatamente
corrigidas com concreto fresco, sendo vedado o emprego de argamassa para esse fim.

O acabamento manual da superficie deve ser feito a operagcdo da passagem da régua
acabadora em deslocamentos longitudinais, com movimentos de vaivém.

Acabamento Final da Superficie;
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Enguanto o concreto estiver ainda plastico, deve-se proceder a verificacdo da superficie em
toda a largura da faixa, com a régua de 3,00 m disposta paralelamente ao eixo longitudinal do
pavimento, e com movimentos de vaivém e avancando, no maximo de cada vez, metade de
seu comprimento.

Qualquer depressdao encontrada deve ser imediatamente preenchida com concreto fresco,
rasada, compactada e devidamente acabada; qualquer saliéncia deve ser cortada e igualmente
acabada.

Quando a superficie se apresentar demasiadamente Umida, o excesso de agua deve ser
eliminado. Apds estas correcdes e logo que a agua superficial tiver desaparecido, deve-se
proceder ao acabamento final.

O acabamento final da superficie, isto é, as ranhuras (vassouramento) na superficie do
pavimento devem ser realizadas antes do inicio da pega do concreto.

Executado o acabamento final, antes do inicio do endurecimento do concreto e no caso de
adocdo do processo de abertura das juntas por moldagem, as pecas usadas para tal devem ser
retiradas cuidadosamente com ferramentas adequadas e adogadas todas as arestas, conforme
O projeto;

Junto as bordas, o acabamento obtido deve ser igual ao da restante da superficie. Qualquer
excesso deve ser prontamente removido.

Execucdo da Juntas:

Todas as juntas longitudinais e transversais serdo executadas através de cortes com
equipamentos apropriados e devem estar em conformidade com as posi¢des indicadas no
projeto, ndo se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5 mm. As juntas devem ser
continuas em todo o seu comprimento.

Juntas transversais:

As juntas transversais devem ser retilineas em toda a sua extensdo, perpendiculares ao eixo
longitudinal do pavimento, salvo em situacdes particulares indicadas no projeto. Devem ser
executadas de modo que as operacdes de acabamento final da superficie possam processar-se
continuamente, como se as juntas nao existissem.

Barras de Transferéncias nas Juntas Transversais;

Serdo obrigatoriamente lisas e retas, com o diametro, espacamento e comprimento definidos
no projeto. O processo de instalagcdo devera garantir a imobilidade na adequada posicdo,
mantendo-as, paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do comprimento mais 2cm, pintadas e engraxadas, de modo a
permitir a livre movimentacao da junta.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transparéncia das juntas de
dilatacdo deve ser suficientemente resistente, para ndo se deixar amassar durante a
concretagem.

A folga entre extremidade fechada do capuz e a ponta livre da barra, estabelecida no projeto,
devera ser garantida durante a concretagem.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerancias seguintes:

O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacdo a posicdo prevista no projeto,
serd de 1% do comprimento da barra.

Cura:
O periodo total de cura deve ser de 7 dias, no periodo inicial, executado imediatamente apds o
acabamento do concreto e se estendo até 72 horas, deve ser utilizada cura quimica com
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produto apropriado, com taxa variando entre 0,35 I/m? a 0,50 I/m?, em toda a superficie do
pavimento.

Apos o periodo inicial de cura, a superficie do pavimento deve ser coberta com qualquer dos
produtos mencionados acima ou combinacdes apropriadas desses materiais.

As faces da laje a serem expostas pela remocdo das formas devem ser imediatamente
protegidas, de modo que se proporcionem condi¢ces de cura andlogas as indicadas
anteriormente.

Abertura ao Trafego:

O pavimento pronto sé pode ser aberto ao trafego quando atingida a resisténcia minima de
aceitacdo, 28 dias apds a concretagem da Ultima placa, e depois de verificado e recebido pela
fiscalizacdo.

Quando houver necessidade de se antecipar a abertura ao trafego, a fiscalizacdo pode autoriza-
la desde que as tensdes de ruptura dos corpos de prova ensaiados com menos de 28 dias de
idade tenham atingido as especificadas com a antecipacao pretendida.

FISCALIZACAO

Competird a FISCALIZACAO:

Controlar e fiscalizar a execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas
surgidas no decorrer da mesma, efetuar anotacbes de forma apropriada, comunicando-as,
tempestivamente ao CONTRATADO.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra. Tais
documentos constardo basicamente da documentacdo técnica julgada necessaria, de acordo
com o contrato firmado.

Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes nos Projetos, Prazos
ou Cronogramas da obra.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugdo do trabalho.

A fiscalizacdo deverd fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para
que se verifigue se as quantidades sdo ou ndo suficientes a fim que se atinjam os objetivos do
contrato.

OBSERVACOES FINAIS
- E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilizaco, dos
equipamentos de protecdo individual (EPIs) a todos que vierem prestar servico na obra.
- Durante a execucdo a via deverd estar permanentemente sinalizada a fim de se evitar
acidentes, conforme determina o Denatran.
- Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a execucdo da obra
devera atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes.
- Ao final da obra deverd ser realizada a limpeza geral e remocdo de todos os materiais
inserviveis.

Coronel Pilar, 12 de junho de 2024.

Responsavel Técnico:

Rogério Migotto
Eng. Civil— CREA 114.112-D
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