PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

e
A
) ﬂ’!s'm PAVIMENTAGAO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SAO VALENTIM
2
TRECHO LARGURA (m) EXTENSAO (m) AREA ENCAIXE (m?) AREA TOTAL (m?) SICRO
TRECHO 4,00 270,00 - 1.080,00
TOTAL 270,00 - 1.080,00
Iltem Descrigao Codigo Quant Unid Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)
SICRO ’ ’ Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
1 [Servigos Complementares
1.1 |Mobilizagéo e desmobilizagédo de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 2.033,50 514,50 2.548,00 2.033,50 514,50 2.548,00
1.2 |Locagdo de obra de pavimentagao P9949 0,10 més 4.301,66 226,40 4.528,06 430,17 22,64 452,81
1.3 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRE ~ Sinapi 97086 1.080,00 m? 24,70 1,30 26,00 26.676,00 1.404,00 28.080,00
14 |86 4800400 1.080,00 m? 6,27 0,33 6,60 6.771,60 356,40 7.128,00
Total serv. Complementares 35.911,27 2.297,54 38.208,81
2 |Pavimentagao
2.1 |Escavagdo de material de 12 categoria 4805757 110,00 m? 8,37 0,44 8,81 920,70 48,40 969,10
2.2 |Compactagéao de aterros a 100% do Proctor normal 5502978 110,00 m? 5,87 0,31 6,18 645,70 34,10 679,80
2.3 |Regularizagéo de superficie com motoniveladora 4413986 1.080,00 m?2 0,09 - 0,09 97,20 - 97,20
2.4 [Regularizagdo do sub-leito 4011209 1.080,00 m? 1,36 0,07 1,43 1.468,80 75,60 1.544,40
2.5 |PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 903845 32,40 m? 153,43 8,08 161,51 4.971,13 261,79 5.232,92
2.6 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 5914569 32,40 txkm 23,34 1,23 24,57 756,22 39,85 796,07
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.7 1106061 129,60 m? 64,87 3,41 68,28 8.407,15 441,94 8.849,09
Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 30 m®/h
2.8 5914345 311,04 txkm 24,45 1,29 25,74 7.604,93 401,24 8.006,17
Transporte de concreto com caminho basculante de 7 m3 - rodovia pavimentada
29 |Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 35 MPa - confecgdo em 1107906 12960 | m? 724,95 38,16 763,11 93.953,52 4.945 54 98.899,06
central dosadora de 30 m%h - areia e brita comerciais
2.10 |Fibra sintetica para concreto org. 570,00 kg 34,58 1,82 36,40 19.710,60 1.037,40 20.748,00
211 T_rehga_ nervurada tlres barra_s Iongmidlnals interligadas por duas diagonais 407743 441,00 kg 15.10 0,79 15,89 6.659,10 348,39 7.007.49
sinusoidal - fornecimento e instalagao
2.12 |Barra redonda em ago SAE 1020 - D = 25,4 mm (1")-tranferecia M3939 300,00 m 25,94 1,36 27,30 7.782,00 408,00 8.190,00
Total pavimentagao 152.977,05 8.042,25 161.019,30
VALOR TOTAL (em R$) 188.888,32 10.339,79 199.228,11

PRECOS OUT/2023 TABELA SICRO/RS COM desoneragao — BDI 30%
Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sicro/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR -RS
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
ESTRADA QUINTO MATTUELLA - TRECHO 2

MEMORIA DE CALCULO

TRECHOTOTAL:
EXTENSAO: 270,00 m
LARGURA PISTA: 4,00 m
AREA PISTA: 1080,00 m?
AREA ENCAIXES: 0,00 m?
AREA TOTAL: 1080,00 m?

SERVICOS PRELIMINARES

Mobilizagao e desmobilizagdao de equipamentos

Considerado valor, para transporte dos equipamentos de grande porte em caminhdo com reboque tipo prancha (8
equipamentos) de acordo com o peso e distancia transportada, e o deslocamento de caminhdes e veiculos leves (7 unidades)
destes equipamentos de médio e pequeno porte até o local da obra, considerado 0,5 unidades para a mobilizagéao e 0,50
unidades para a desmobilizagdo dos mesmos.

Quantidade = 1 unidade — conforme planilha em anexo.

Locacgao de obra de pavimentagao
Quantidade = area trecho 02
Quantidade = 1.080,00m?

Placa de obra
Area=2,00x 1,00 m A =2,00 m?

PAVIMENTAGAO

Trecho 01

Regularizacéo do sub-leito

Area = Extensao do trecho x largura da via
Area = (270,00 x 4,00)

Area = 1080,00 m?

PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Volume = area regularizacdo x espessura camada

Volume = (1080,00m?) x 0,03m

Volume = 32,40 m®

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: |
DMT considerada de 30km

Quantidade = volume da camada de brita (m?) x DMT (km)

Quantidade = 32,40m? x 30,00km

Quantidade = 972,00 m* x km

Erro:509
L=0,00m



2.9 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 35 MPa - confecgdao em central dosadora de 30 m%h - areia e brita
Area = (270,00 x 4,00)
area = 1.080,00 m?
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% PAVIMENTAGAO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SAO VALENTIM
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
L Codigo i Prego Unitario (R$) c/ BDI Preco Total (R$) c/ BDI
Item Descricéao Quant. Unid.
sicro Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
1 Equipamentos de grande porte - transporte com cavalo mecanico e
reboque - DMT até 30km
1.1 |Transporte de motoniveladora 15ton 100948 525,00 | tonxkm 0,83 0,21 1,04 435,75 110,25 546,00
1.2 |Transporte de retroescavadeira 10 ton 100948 350,00 | tonxkm 0,83 0,21 1,04 290,50 73,50 364,00
1.3 |Transporte de rolo 10 ton 100948’ 350,00| tonxkm 0,83 0,21 1,04 290,50 73,50 364,00
VALOR TOTAL (em R$) 1.016,75 257,25 1.274,00
TOTAL DA MOBILIZAGAO (em R$) 1.016,75 257,25 1.274,00
TOTAL DA DESMOBILIZAGAO (em R$) 1.016,75 257,25 1.274,00
VALOR TOTAL (em R$) 2.033,50 514,50 2.548,00

PRECOS out/2023 TABELA Sicro/RS (com desoneragao) — com BDI de 30,00%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sicro/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SAO VALENTIM

ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS TOTAL
Item Descrigao
(%) Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor
1 Servicos Complementares 70,00% 19.104,41 30,00% 19.104,41 100,00% 38.208,81
2 Pavimentacgao 40,00% 64.407,72 60,00% 96.611,58 100,00% 161.019,30
TOTAL DA ETAPA 41,92% 83.512,13 58,08% 115.715,99 100,00% 199.228,11
TOTAL ACUMULADO 41,9% 83.512,13 100,0% 199.228,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR- RS
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SAO VALENTIM

INDICAGAO DE USINA DE CBUQ E USINA DE BASE DE BRITA GRADUADA LICENCIADAS PELA FEPAM

Obra Coordenadas DMT Fornecedor Coordenadas DMT
. - 29°16'24.03"S ) . 51°55'1.39"0

Obra de pavimentagéo 51°39'03.00"0 0 Unidade Industrial 1 51°32'38.02"0 30,00
. . 29° 7'40.50"S

Unidade Industrial 2 51°29'40.64"0 60,00
. . 29°31'17.54"S

Unidade Industrial 3 51°55'1 39"0 48,00

DMT média 46,00

DMT adotada 30,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SAO VALENTIM

LOCALIZAGAO

Coordenadas
29°16'48,95"S
51°39'07,29"0
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