
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SÃO VALENTIM

TRECHO LARGURA (m) EXTENSÃO (m) ÁREA ENCAIXE (m²) ÁREA TOTAL (m²) SICRO

TRECHO 4,00 270,00  - 1.080,00 

TOTAL 270,00  - 1.080,00 

Item Descrição
Codigo

Quant. Unid.
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 

SICRO Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total 

1 Serviços Complementares

1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 2.033,50 514,50 2.548,00 2.033,50 514,50 2.548,00 

1.2 Locação de  obra de pavimentação P9949 0,10 mês 4.301,66 226,40 4.528,06 430,17 22,64 452,81 

1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO sinapi 97086 1.080,00 m² 24,70 1,30 26,00 26.676,00 1.404,00 28.080,00 

1.4 86 4800400 1.080,00 m² 6,27 0,33 6,60 6.771,60 356,40 7.128,00 

Total serv. Complementares 35.911,27 2.297,54 38.208,81 

2 Pavimentação 

2.1 Escavação de material de 1ª categoria 4805757 110,00 m³ 8,37 0,44 8,81 920,70 48,40 969,10 

2.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 5502978 110,00 m³ 5,87 0,31 6,18 645,70 34,10 679,80 

2.3 Regularização de superfície com motoniveladora 4413986 1.080,00 m² 0,09  - 0,09 97,20  - 97,20 

2.4 Regularização do sub-leito 4011209             1.080,00 m² 1,36 0,07 1,43 1.468,80 75,60 1.544,40 

2.5 PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 903845                  32,40 m³ 153,43 8,08 161,51 4.971,13 261,79 5.232,92 

2.6 5914569                  32,40 txkm 23,34 1,23 24,57 756,22 39,85 796,07 

2.7
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h

1106061                129,60 m³ 64,87 3,41 68,28 8.407,15 441,94 8.849,09 

2.8
Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada

5914345                311,04 txkm 24,45 1,29 25,74 7.604,93 401,24 8.006,17 

2.9 1107906                129,60 m³ 724,95 38,16 763,11 93.953,52 4.945,54 98.899,06 

2.10 Fibra sintetica para concreto orç.                570,00 kg 34,58 1,82 36,40 19.710,60 1.037,40 20.748,00 

2.11 407743                441,00 kg 15,10 0,79 15,89 6.659,10 348,39 7.007,49 

2.12 Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1")-tranferecia M3939                300,00 m 25,94 1,36 27,30 7.782,00 408,00 8.190,00 

Total pavimentação 152.977,05 8.042,25 161.019,30 

VALOR TOTAL  (em R$)                  188.888,32            10.339,79                   199.228,11 

PREÇOS OUT/2023  TABELA SICRO/RS COM desoneração – BDI 30%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sicro/RS 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 
sinusoidal - fornecimento e instalação

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

ESTRADA QUINTO MATTUELLA - TRECHO 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHOTOTAL:

EXTENSÃO: 270,00 m

LARGURA PISTA: 4,00 m

ÁREA PISTA: 1080,00 m²

ÁREA ENCAIXES: 0,00 m²

ÁREA TOTAL: 1080,00 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos

Quantidade = 1 unidade – conforme planilha em anexo.

1.2 Locação de  obra de pavimentação 

Quantidade = área trecho 02

Quantidade = 1.080,00m²

1.3 Placa de obra

Area = 2,00 x 1,00 m A = 2,00 m²

2 PAVIMENTAÇÃO

2.2 Trecho 01

2.4 Regularização do sub-leito 

Área = Extensão do trecho x largura da via 

Área  = (270,00 x 4,00)

Área = 1080,00 m²

2.5 PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Volume = área regularização x espessura camada

Volume = (1080,00m²) x 0,03m

Volume = 32,40 m³

2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3

DMT considerada de 30km

Quantidade = volume da camada de brita (m³) x DMT (km)

Quantidade = 32,40m³ x 30,00km

Quantidade =  972,00 m³ x km

### Erro:509

L= 0,00m

Considerado valor, para transporte dos equipamentos de grande porte em caminhão com reboque tipo prancha (8 
equipamentos) de acordo com o peso e distância transportada, e o deslocamento de caminhões e veículos leves (7 unidades)  
destes equipamentos de médio e pequeno porte até o local da obra, considerado 0,5 unidades para a mobilização e 0,50 
unidades para a desmobilização dos mesmos.



2.9 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

Area = (270,00 x 4,00)

area = 1.080,00 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SÃO VALENTIM

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item Descrição
Codigo

Quant. Unid.
Preço Unitário (R$) c/ BDI Preço Total (R$) c/ BDI 

sicro Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total 

1

1.1 Transporte de motoniveladora 15ton 100948 525,00 tonxkm 0,83 0,21 1,04 435,75 110,25 546,00 

1.2 Transporte de retroescavadeira 10 ton 100948 350,00 tonxkm 0,83 0,21 1,04 290,50 73,50 364,00 

1.3 Transporte de rolo 10 ton 100948' 350,00 tonxkm 0,83 0,21 1,04 290,50 73,50 364,00 

VALOR TOTAL  (em R$)              1.016,75                 257,25             1.274,00 

TOTAL DA MOBILIZAÇÃO  (em R$)              1.016,75                 257,25             1.274,00 

TOTAL DA DESMOBILIZAÇÃO  (em R$)              1.016,75                 257,25             1.274,00 

VALOR TOTAL  (em R$)              2.033,50                 514,50             2.548,00 

PREÇOS out/2023 TABELA Sicro/RS (com desoneração) – com BDI de 30,00%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sicro/RS 

Equipamentos de grande porte  - transporte com cavalo mecânico e 
reboque - DMT até 30km

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SÃO VALENTIM

Item Descrição
ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS TOTAL 

(%) Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor 

1 Serviços Complementares 70,00%          19.104,41 30,00%          19.104,41 100,00% 38.208,81 

2 Pavimentação 40,00%          64.407,72 60,00%          96.611,58                      -   100,00% 161.019,30 

TOTAL DA ETAPA 41,92%          83.512,13 58,08%        115.715,99                      -   100,00% 199.228,11 

TOTAL ACUMULADO 41,9%          83.512,13 100,0%        199.228,12 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR- RS

 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SÃO VALENTIM

INDICAÇÃO DE USINA DE CBUQ E USINA DE BASE DE BRITA GRADUADA LICENCIADAS PELA FEPAM

Obra Coordenadas DMT Fornecedor Coordenadas DMT

Obra de pavimentação
 29°16'24.03"S

0 Unidade Industrial 1
 51°55'1.39"O

30,00
 51°39'03.00"O  51°32'38.02"O

Unidade Industrial 2
 29° 7'40.50"S

60,00
 51°29'40.64"O

Unidade Industrial 3
 29°31'17.54"S

48,00
 51°55'1.39"O

DMT média 46,00

DMT adotada 30,00

DMT média 0,00

DMT adotada 48,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ESTRADA LINHA HARMONIA E SÃO VALENTIM

LOCALIZAÇÃO

Coordenadas
  29°16'48,95"S 
  51°39'07,29"O 
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