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Obra:06/2024 - CONSTRUGAO ANEXO AO POSTO SAUDE Endereco:RUA IRMA ANSELMA
Cliente: P. M. CORONEL PILAR Cidade: CORONEL PILAR
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Ma&o-de-Obra Total
1. SERVIGOS PRELIMINARES
.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2,00 M2 352,00 43,35
GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 704,00 86,70 790,70
.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 55,00 M 26,69 40,65
CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 1.467,95 2.235.75 3.703,70
.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS 150,00 M2 0,66 0,22
ARVORES (DIAMETR O DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 99,00 33,00 132,00
ESTEIRAS. AF_03/2024
.4 GALPAO DE OBRAS - DEPOSITO 10,00 M2 454,13 38,93
4.541,30 389,30 4.930,60
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 6.812,25 2.744,75 9.557,00
2. FUNDAGOES
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 7,00 M3 13,08 2,65
91,56 18,55 110,11
.2 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE 20,00 M3 8,51 5,81
E JUSANTE/ UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 170.20 116,20 286,40
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE NTERFERENCIA. AF_02/2021
.3 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 16,00 M3 15,69 152,70
ESCAVACAO PARA COL OCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 251,04 2.443,20 2.694,24
Total de FUNDAGOES 512,80 2.577,95 3.090,75
3. ESTRUTURA
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 3,07 M3 2.166,23 880,60
6.650,33 2.703,44 9.353,77
.2 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 2,30 M3 3.892,50 1.997,46
8.952,75 4.594,16 13.546,91
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 4,36 M3 2.530,00 1.079,14
11.030,80 4.705,05 15.735,85
.4 REATERRO COM SAIBRO (MECANICO E MANUAL) 100,00 M 64,88 6,38
6.488,00 638,00 7.126,00
.5 LASTRO COM BRITA e=5CM 7,25 M3 155,70 2,54
1.128,83 18,42 1.147,25
.6 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-C/ MALHA 20X20-FIO 3,4 145,00 M2 26,51 30,47
3.843,95 4.418,15 8.262,10
.7 VIGA CONCRETO ARMADO S/ ALVEN.FCK 20MPA 2,04 M3 2.595,00 1.232,63
5.293,80 2.514,57 7.808,37
.8 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,16 M3 2.712,62 1.025,13
434,02 164,02 598,04
.9 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 39,00 M 109,74 38,26
4.279,86 1.492,14 5.772,00
Total de ESTRUTURA 48.102,34 21.247,95 69.350,29
4. INST. ELETRICAS
.1 LUMINARIA LED 18W COMPLETA 7,00 UN 64,88 52,69
454,16 368,83 822,99
.2 LUMINARIA LED 36W COMPLETA 9,00 UN 68,92 43,91
620,28 395,19 1.015,47
.3 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 32,00 UN 19,55 21,97
625,60 703,04 1.328,64
.4 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 12,00 PT 37,45 175,64
449,40 2.107,68 2.557,08
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS 3,00 UN 22,06 13,18
66,18 39,54 105,72
.6 DISJUNTOR BIPOLAR 30A 2,00 UN 105,10 21,97
210,20 43,94 254,14
.7 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 6 DISJUNTORES 1,00 UN 203,60 96,61
203,60 96,61 300,21
.8 ENFIAGCAO E ELETRODUTOS 1,00 UN 10.380,00 6.487,50
10.380,00 6.487,50 16.867,50
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Total de INST. ELETRICAS 13.009,42 10.242,33 23.251,75
5. INST. HIDROSSANITARIAS
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 2,00 UN 741,20 176,32
1.482,40 352,64 1.835,04
.2 CUBA OVAL DE LOUGA PARA TAMPO-EMBUTIR 2,00 UN 383,11 66,12
766,22 132,24 898,46
.3 TORNEIRA P/LAVATORIO 2,00 UN 201,37 30,85
402,74 61,70 464,44
.4 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 50X60 0,60 M2 206,56 52,85
123,94 31,71 155,65
.5 TUBOS/CONEXOES/REGISTROS 1,00 VM 9.082,50 1.946,25
9.082,50 1.946,25 11.028,75
.6 PAPELEIRA METALICA 2,00 UN 33,86 7,77
67,72 15,54 83,26
.7 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L 1,00 UN 551,02 154,27
551,02 154,27 705,29
.8 BARRAS SEGURANGA PNE-BACIA SANIT. 4,00 UN 194,63 32,44
778,52 129,76 908,28
.9 BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT. 2,00 UN 129,75 32,44
259,50 64,88 324,38
Total de INST. HIDROSSANITARIAS 13.514,56 2.888,99 16.403,55
6. PAREDES E PAINEIS
.1 MURO ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 40,00 M2 142,73 68,64
5.709,20 2.745,60 8.454,80
.2 ALVENARIA T13.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 174,00 M2 105,64 32,44
18.381,36 5.644,56 24.025,92
.3 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 120,00 M2 155,70 0,00
18.684,00 0,00 18.684,00
.4 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 6,00 CJ 1.297,50 200,72
7.785,00 1.204,32 8.989,32
.5 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 1.297,50 200,72
2.595,00 401,44 2.996,44
.6 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,50X2,10 1,00 CJ 2.595,00 200,72
2.595,00 200,72 2.795,72
Total de PAREDES E PAINEIS 55.749,56 10.196,64 65.946,20
7. ESQUADRIAS
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA 2,75 M2 1.884,79 79,39
5.183,17 218,32 5.401,49
.2 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO C/ GRADE 15,40 M2 1.119,26 65,67
17.236,60 1.011,32 18.247,92
.3 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA 15,00 M2 147,92 89,07
2.218,80 1.336,05 3.554,85
.4 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 14,70 M 179,31 31,33
2.635,86 460,55 3.096,41
Total de ESQUADRIAS 27.274,43 3.026,24 30.300,67
8. COBERTURA
.1 ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUA 148,00 M2 123,26 0,00
18.242,48 0,00 18.242,48
.2 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 148,00 M2 139,09 22,21
20.585,32 3.287,08 23.872,40
.3 RIPAMENTO PARA FIXAGAO DE FORRO 145,00 M2 25,95 27,84
3.762,75 4.036,80 7.799,55
.4 FORRO PVC 200MM C/RODAFORRO PVC 145,00 M2 48,01 0,00
6.961,45 0,00 6.961,45
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.5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 18,25 M 112,88 36,93
2.060,06 673,97 2.734,03
.6 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 39,50 M 44,47 8,81
1.756,57 348,00 2.104,57
.7 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 8,00 M 39,38 22,04
315,04 176,32 491,36
Total de COBERTURA 53.683,67 8.522,17 62.205,84
9. REVESTIMENTOS
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 403,00 M2 4,70 9,77
1.894,10 3.937,31 5.831,41
.2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA 403,00 M2 7,28 35,21
2.933,84 14.189,63 17.123,47
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 375,50 M2 2,72 21,49
1.021,36 8.069,50 9.090,86
.4 REVEST. CERA BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. 45,50 M2 64,88 38,93
2.952,04 1.771,32 4.723,36
.5 PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE 148,00 M2 84,34 47,54
12.482,32 7.035,92 19.518,24
.6 ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3 6,00 M3 664,54 155,38
3.987,24 932,28 4.919,52
Total de REVESTIMENTOS 25.270,90 35.935,96 61.206,86
10. PINTURAS
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 375,00 M2 4,14 11,18
1.552,50 4.192,50 5.745,00
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 375,00 M2 14,61 19,96
5.478,75 7.485,00 12.963,75
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO ACART-2 DEMAOS 240,00 M2 12,78 15,56
3.067,20 3.734,40 6.801,60
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/PORTAS MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 40,00 M2 28,73 26,74
1.149,20 1.069,60 2.218,80
Total de PINTURAS 11.247,65 16.481,50 27.729,15
11. PAV. EXTERNA
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 2,00 M2 49,95 28,35
99,90 56,70 156,60
Total de PAV. EXTERNA 99,90 56,70 156,60
12. LIMPEZA FINAL
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 36,00 M2 0,00 29,14
0,00 1.049,04 1.049,04
Total de LIMPEZA FINAL 1.049,04 1.049,04
TOTAL DO ORGAMENTO 255.277,48 114.970,22 370.247,70
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