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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

02/10/2024

06/2024 - CONSTRUÇÃO ANEXO AO POSTO SAUDE

P. M. CORONEL PILAR

RUA IRMÃ ANSELMA

CORONEL PILAR

 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2,00 M2    352,00 43,35
704,00 86,70       790,70

.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS     

55,00 M     26,69 40,65
1.467,95 2.235,75 3.703,70

.2  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024     

150,00 M2    0,66 0,22
99,00 33,00       132,00

.3  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETR O DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

    

10,00 M2    454,13 38,93
4.541,30 389,30 4.930,60

.4  GALPAO DE OBRAS - DEPOSITO

    

    

6.812,25 2.744,75 9.557,00Total de SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2. FUNDAÇÕES

7,00 M3    13,08 2,65
91,56 18,55       110,11

.1  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M

    
20,00 M3    8,51 5,81

170,20 116,20       286,40
.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE
E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    

16,00 M3    15,69 152,70
251,04 2.443,20 2.694,24

.3  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COL OCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024     

    

512,80 2.577,95 3.090,75Total de FUNDAÇÕES     

 3. ESTRUTURA
3,07 M3    2.166,23 880,60

6.650,33 2.703,44 9.353,77
.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

    
2,30 M3    3.892,50 1.997,46

8.952,75 4.594,16 13.546,91
.2  PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

    
4,36 M3    2.530,00 1.079,14

11.030,80 4.705,05 15.735,85
.3  VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA

    
100,00 M     64,88 6,38

6.488,00 638,00 7.126,00
.4  REATERRO COM SAIBRO (MECANICO E MANUAL)

    
7,25 M3    155,70 2,54

1.128,83 18,42 1.147,25
.5  LASTRO COM BRITA e=5CM

    
145,00 M2    26,51 30,47

3.843,95 4.418,15 8.262,10
.6  CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-C/ MALHA 20X20-FIO 3,4

    
2,04 M3    2.595,00 1.232,63

5.293,80 2.514,57 7.808,37
.7  VIGA CONCRETO ARMADO S/ ALVEN.FCK 20MPA

    
0,16 M3    2.712,62 1.025,13

434,02 164,02       598,04
.8  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
39,00 M     109,74 38,26

4.279,86 1.492,14 5.772,00
.9  CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)

    

    

48.102,34 21.247,95 69.350,29Total de ESTRUTURA     

 4. INST. ELETRICAS

7,00 UN    64,88 52,69
454,16 368,83       822,99

.1  LUMINARIA LED 18W COMPLETA

    
9,00 UN    68,92 43,91

620,28 395,19 1.015,47
.2  LUMINARIA LED 36W COMPLETA

    
32,00 UN    19,55 21,97

625,60 703,04 1.328,64
.3  TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

    
12,00 PT    37,45 175,64

449,40 2.107,68 2.557,08
.4  PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.

    
3,00 UN    22,06 13,18

66,18 39,54       105,72
.5  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS

    
2,00 UN    105,10 21,97

210,20 43,94       254,14
.6  DISJUNTOR BIPOLAR 30A

    
1,00 UN    203,60 96,61

203,60 96,61       300,21
.7  QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 6 DISJUNTORES

    
1,00 UN    10.380,00 6.487,50

10.380,00 6.487,50 16.867,50
.8  ENFIAÇÃO E ELETRODUTOS
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13.009,42 10.242,33 23.251,75Total de INST. ELETRICAS     

 5. INST. HIDROSSANITARIAS

2,00 UN    741,20 176,32
1.482,40 352,64 1.835,04

.1  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO

    
2,00 UN    383,11 66,12

766,22 132,24       898,46
.2  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR

    
2,00 UN    201,37 30,85

402,74 61,70       464,44
.3  TORNEIRA P/LAVATORIO

    
0,60 M2    206,56 52,85

123,94 31,71       155,65
.4  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 50X60

    
1,00 VM    9.082,50 1.946,25

9.082,50 1.946,25 11.028,75
.5  TUBOS/CONEXÕES/REGISTROS

    
2,00 UN    33,86 7,77

67,72 15,54       83,26
.6  PAPELEIRA METALICA

    
1,00 UN    551,02 154,27

551,02 154,27       705,29
.7  CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L

    
4,00 UN    194,63 32,44

778,52 129,76       908,28
.8  BARRAS SEGURANÇA PNE-BACIA SANIT.

    
2,00 UN    129,75 32,44

259,50 64,88       324,38
.9  BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT.

    

    

13.514,56 2.888,99 16.403,55Total de INST. HIDROSSANITARIAS     

 6. PAREDES E PAINEIS

40,00 M2    142,73 68,64
5.709,20 2.745,60 8.454,80

.1  MURO ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
174,00 M2    105,64 32,44

18.381,36 5.644,56 24.025,92
.2  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
120,00 M2    155,70 0,00

18.684,00 0,00 18.684,00
.3  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO

    
6,00 CJ    1.297,50 200,72

7.785,00 1.204,32 8.989,32
.4  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

    
2,00 CJ    1.297,50 200,72

2.595,00 401,44 2.996,44
.5  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10

    
1,00 CJ    2.595,00 200,72

2.595,00 200,72 2.795,72
.6  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,50X2,10

    

    

55.749,56 10.196,64 65.946,20Total de PAREDES E PAINEIS     

 7. ESQUADRIAS

2,75 M2    1.884,79 79,39
5.183,17 218,32 5.401,49

.1  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA

    
15,40 M2    1.119,26 65,67

17.236,60 1.011,32 18.247,92
.2  CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO C/ GRADE

    
15,00 M2    147,92 89,07

2.218,80 1.336,05 3.554,85
.3  VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA

    
14,70 M     179,31 31,33

2.635,86 460,55 3.096,41
.4  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

    

    

27.274,43 3.026,24 30.300,67Total de ESQUADRIAS     

 8. COBERTURA

148,00 M2    123,26 0,00
18.242,48 0,00 18.242,48

.1  ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUA

    
148,00 M2    139,09 22,21

20.585,32 3.287,08 23.872,40
.2  COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)

    
145,00 M2    25,95 27,84

3.762,75 4.036,80 7.799,55
.3  RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO

    
145,00 M2    48,01 0,00

6.961,45 0,00 6.961,45
.4  FORRO PVC 200MM C/RODAFORRO PVC
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18,25 M     112,88 36,93
2.060,06 673,97 2.734,03

.5  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

    
39,50 M     44,47 8,81

1.756,57 348,00 2.104,57
.6  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA

    
8,00 M     39,38 22,04

315,04 176,32       491,36
.7  TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM

    

    

53.683,67 8.522,17 62.205,84Total de COBERTURA     

 9. REVESTIMENTOS 

403,00 M2    4,70 9,77
1.894,10 3.937,31 5.831,41

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

    
403,00 M2    7,28 35,21

2.933,84 14.189,63 17.123,47
.2  EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA

    
375,50 M2    2,72 21,49

1.021,36 8.069,50 9.090,86
.3  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

    
45,50 M2    64,88 38,93

2.952,04 1.771,32 4.723,36
.4  REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.

    
148,00 M2    84,34 47,54

12.482,32 7.035,92 19.518,24
.5  PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE

    
6,00 M3    664,54 155,38

3.987,24 932,28 4.919,52
.6  ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3

    

    

25.270,90 35.935,96 61.206,86Total de REVESTIMENTOS     

10. PINTURAS

375,00 M2    4,14 11,18
1.552,50 4.192,50 5.745,00

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
375,00 M2    14,61 19,96

5.478,75 7.485,00 12.963,75
.2  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
240,00 M2    12,78 15,56

3.067,20 3.734,40 6.801,60
.3  PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO ACART-2 DEMAOS

    
40,00 M2    28,73 26,74

1.149,20 1.069,60 2.218,80
.4  PINTURA ESMALTE BRILH.S/PORTAS MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

    

    

11.247,65 16.481,50 27.729,15Total de PINTURAS     

11. PAV. EXTERNA

2,00 M2    49,95 28,35
99,90 56,70       156,60

.1  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3

    

    

99,90 56,70 156,60Total de PAV. EXTERNA     

12. LIMPEZA FINAL

36,00 M2    0,00 29,14
0,00 1.049,04 1.049,04

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA

    

    

1.049,04 1.049,04Total de LIMPEZA FINAL     

255.277,48 114.970,22TOTAL DO ORÇAMENTO 370.247,70    
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