
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DATA BASE 
PASSAGEM MOLHADA - LINHA BRASILIA SICRO abr/24
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINAPI jun/24

FONTE CÓD. PREÇO UNIT 
SEM BDI

PREÇO UNIT 
SEM BDI

REFERÊNCIA REFERÊNCIA  DATA BASE 
SINAPI 

DATA BASE 
SICRO MAT MO MAT MO

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 1 UNID. 2,00          3.897,11            2.727,98        1.169,13     3.388,97        1.452,41        4.841,38            6.777,94           2.904,82         9.682,76            

6.777,94           2.904,82 9.682,76            
2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 274,00 6,55 191,80           82,20          238,27           102,12           340,39               65.285,98         27.980,88       93.266,86          

2.2
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro

SICRO 5502356 M3 178,00 17,7 12,39             5,31            15,39             6,60               21,99                 2.739,42           1.174,80         3.914,22            

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 178,00 1,95 1,37               0,59            1,70               0,73               2,43                   302,60              129,94            432,54               
2.4 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 80,00 1,13 0,79               0,34            0,98               0,42               1,40                   78,40                33,60              112,00               

68.406,40         29.319,22 97.725,62          
3 DRENAGEM

3.1
GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L 
X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

SINAPI 104492 M 24,00 4.860,43 3.402,30        1.458,13     4.226,68        1.811,43        6.038,11            101.440,32       43.474,32       144.914,64        

3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 8,29 731,74 512,22           219,52        636,33           272,71           909,04               5.275,18           2.260,77         7.535,95            
3.3 CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO COMPOSIÇÃO 2 M3 20,00 2.290,05 1.603,04        687,02        1.991,46        853,48           2.844,94            39.829,20         17.069,60       56.898,80          

146.544,70       62.804,69 209.349,39        
221.729,04 95.028,73 316.757,77

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 04/2024, e SINAPI RS 06/2024, não desonerado,  BDI: 24,23%.

Coronel Pilar, 22 de outubro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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