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 MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ACESSO – PASSAGEM MOLHADA 
LOCAL: LINHA BRASÍLIA, CORONEL PILAR/RS 
 

O presente memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas 
técnicas, materiais, e acabamentos que definirão os serviços de RECOSTRUÇÃO DE PASSAGEM 
MOLHADA EM ESTRADA VICINAL, na Comunidade Linha Brasília. 

 
1. SERVIÇOS INICIAIS 

A empresa CONTRATADA deverá sinalizar qualquer obstáculo a livre segurança de 
veículos e pedestres, caso o mesmo não possa ser retirado, e, consequentemente, advertir 
corretamente todos os usuários sobre a intervenção. A CONTRATADA será responsável por 
qualquer dano por acidente de trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela 
omissão e/ou sinalização inadequada. 

 
2. TERRAPLENAGEM 
2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (MAT. 1ª E 2 ª CATEGORIA) 

Para limpeza da estrada há necessidade de realizar a retirada de material mole, impróprio 
para reaterro. Material proveniente do transbordamento do rio ocorrido em maio de 2024. 

As operações de corte compreendem: 
- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem; 
- Carga e transporte dos materiais para aterros ou botaforas; 
Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, de forma a não causar transtornos provisórios ou definitivos à obra, sendo sua 
DMT de até 200m. 

A definição da área do “botafora” para este tipo de material, bem como a devida liberação 
ambiental, fica por conta da CONTRATADA, devendo o material ser espalhado com equipamento 
apropriado. 

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas com outros 
equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação incluirá, 
complementarmente a utilização de tratores e motoniveladoras, explosivos e rompedores 
hidráulicos para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de 
tratores esteira. 

Após a sondagem as estimativas foram conforme a memória de cálculo. 
 

2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
Esta especificação se aplica à regularização e compactação com equipamentos apropriados 

do subleito da via após a conclusão da terraplenagem. 
Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra 

camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e 
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longitudinalmente. Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. Os materiais 
empregados na regularização do subleito serão os do próprio, e, em caso de substituição ou adição 
de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais de primeira qualidade. 
 São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que 
aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 
 Durante a regularização do subleito, a pista deverá ser mantida em condições de trânsito, 
através da colocação de saibro ou brita pela CONTRATADA, inclusive em acesso dos imóveis. 
 
3. DRENAGEM 
3.1 GALERIA  
 Para execução da passagem serão instaladas galerias em concreto pré moldada com dimensões 
de 2,00x2,00m, 4 fileiras com 6 galerias de 1m de comprimento, fechando a área prevista no croqui 
detalhado. Para a base das galerias está previsto a execução de uma base em concreto armado com 
15cm de espessura. As galerias deverão obedecer a critérios e resistência estabelecidos nas normas 
técnicas brasileiras. O município rejeitará em qualquer tempo as galerias que, ao serem submetidos 
a teste, não atingirem o mínimo admitido na NBR 8890 (ABNT, 2007).  O rejunte, interno e 
externo, será feito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, devendo ser curada 24 h. 
 
3.2 CABECEIRAS 
 Para a execução das cabeceiras será necessário construção de cortina de concreto armado com 
ferragem estabelecida na composição do item do orçamento e concreto com resistência mínima de 
25Mpa, para posterior preenchimento e nivelamento da estrada, em ambos acessos. 
 
4. FISCALIZAÇÃO 

Todo o serviço e material aplicado estarão sob a rigorosa e ilimitada FISCALIZAÇÃO do 
setor competente do município, podendo não aceitar material que não condizer com a qualidade 
técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na execução dos mesmos. As atividades de 
FISCALIZAÇÃO serão consignadas em “Relatórios Diários de Obra” acompanhada pelo 
supervisor técnico responsável da CONTRATADA. Fica sob a responsabilidade da 
FISCALIZAÇÃO: 

- Controlar e fiscalizar a execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas 
surgidas no decorrer da reforma, efetuar anotações de forma apropriada, comunicando-as, 
tempestivamente a CONTRATADA; 

- Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início da obra; tais 
documentos constarão basicamente da documentação técnica julgada necessária, de acordo com o 
contrato firmado; 

- Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre modificações nos projetos, 
prazos ou cronogramas da obra; 
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- A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não isenta ou diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho; 

- A FISCALIZAÇÃO deverá fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento 
prévio para que se verifique se as quantidades são ou não suficientes a fim que se atinja os objetivos 
do contrato. 
 
5. LIMPEZA 
  Concluídos os serviços construtivos, será removido todo o entulho bem como eventuais 
sobras de materiais remanescente da implantação do projeto. 

 
6. RECEBIMENTO 

Os serviços serão considerados como recebidos, após todos os serviços executados forem 
previamente testados na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 
apresentar comunicação escrita informando o fato à FISCALIZAÇÃO, a qual competirá, a 
verificação dos serviços executados, para fins de emissão de Termo de Recebimento Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 
90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 
exigências da FISCALIZAÇÃO quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas 
todas as reclamações e inconformidades que porventura forem identificadas. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 
 
7. DISPOSIÇÃO FINAL 

a) É de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilização, 
dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos que vierem prestar serviço na obra; 

b) Todos os procedimentos, especificados ou não, que forem necessários a execução da obra 
deverá atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes; 

c) Será de responsabilidade do executor ou dos prestadores de serviços, os danos causados 
por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a edificações existentes, 
instalações, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela Executora, sem ônus para a 
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 

d) Todos os materiais novos a serem empregados serão comprovadamente de primeira 
qualidade e deverão atender rigorosamente as especificações dos Projetos, da ABNT e a estas 
Especificações; 

e) O executor deverá manter, na obra, cópia de todas as plantas necessárias à compreensão 
dos Projetos, incluindo os detalhes e afixá-las em local visível;  

 



 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

p. 4 de 4 
 

Caberá a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no que 
envolverá atividades relativas aos controles geométrico e tecnológico, devendo os mesmos serem 
apresentados no último desembolso do contrato. 
 

Coronel Pilar, 27 de novembro de 2024. 

 
 
 

 
Luciano Contini 

Prefeito Municipal 
Jaqueline Z. Dalcin 

Arquiteta e Urbanista – CAU A74643-6 
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