MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA ALEGRE GRUTA
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE COD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM & N UNID. | QUANT. DATA BASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT o] TOT MAT o] TOTAL
1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1_|ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 55.543,54 - 55.543,54 - 7249544 | 72.49544 - 72.495,44 72.495,44
1.2 |[MOBILIZAGAO COMPOSICAO 2 UN. 1,00 3.855,39 - 3.855,39 - 5.032,05 | 5.032,05 - 5.032,05 5.032,05
Subtotal - 77.527,49 77.527,49
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 [ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 246,00 6,82 2,05 4,77 2,68 6,23 8,90 659,28 1.532,58 2.191,86
2.2 |ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA SICRO 5501706 M3 124,56 6,45 1,94 4,51 2,53 5,89 8,42 315,14 733,66 1.048,80
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2% CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO
23 | E T EITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E GAMINHAG BASCULANTE DE 14 M SICRO 5502351 M3 177,30 14,52 4,36 10,16 5,69 13,26 18,95 1.008,84 2.351,00 3.359,84
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2% CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
24 SERVICC? EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - material para reaterro SICRO 5502356 M3 389.16 73 514 .99 571 1585 2236 261.26 6.090.35 8.70161
2.5 [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 547,86 1,58 0,47 1,11 0,61 1,45 2,06 334,19 794,40 1.128,59
2.6_|REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 419,19 1,05 0,32 0,73 042 0,95 1,37 176,06 398,23 574,29
Subtotal 5.104,77 11.900,22 17.004,99
3 |DRENAGEM 463,390
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLEDOREAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000MM, JUNTA RIGIDA,
31 |INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 SINAPI 92216 M 30.00 59848 41894 17954 546.80 234,34 8114 16.404,00 7.030.20 23.434.20
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO
32 |CoRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021 SINAPI 102744 | UNID. 1,00 6.717,58 4.702,31 201527 | 6.137,46 263033 | 8.767,79 6.137,46 2.630,33 8.767,79
3.3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERCO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 392,71 168,30 512,57 219,67 732,24 3.229,19 1.383,92 4.613,11
Subtotal 25.770,65 11.044,45 36.815,10
4 _[SERVIGOS FINAIS | | | | | | |
4.1 |DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 UN. 1 3.855,39 | 269877 | 1.156,62 | 3.522,43 | 1.509,62 | 5.032,05 3.522,43 1.509,62 5.032,05
Subtotal 3.522,43 1.509,62 5.032,05
TOTAL| 34.397,85 101.981,78 136.379,63

Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneragao, BDI: 30,52%.
*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 13 de novembro de 2024.
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