MUNICIPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RESTABELECIMENTO DE ESTRADA
LOCAL: LINHA ALEGRE, CORONEL PILAR/RS

O presente memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas
técnicas, materiais, ¢ acabamentos que definirdo os servigos de RESTABELECIMENTO DE
ESTRADA, em trecho da Estrada para a Comunidade Linha Alegre.

1. SERVICOS INICIAIS

Inicialmente a empresa executora da obra (CONTRATADA), através de sua equipe realizar
a verificacdo da area e indicar os postes que precisam ser remanejados. A empresa devera
encaminhar a concessionaria de energia um projeto para deslocamento dos mesmos e realizar o
servico, apos aprovacao.

A sinalizag@o da obra devera ser colocada em posi¢cdo e condi¢do legivel durante o dia e a
noite, em distancia compativel com a seguranca do transito. A placa devera ser mantida em bom
estado de conservagdo durante todo o periodo de execucdo da obra, substituindo-a ou recuperando-a
quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade.

A empresa CONTRATADA devera sinalizar qualquer obsticulo a livre seguranga de
veiculos e pedestres, caso o mesmo ndo possa ser retirado, e, consequentemente, advertir
corretamente todos os usudrios sobre a intervencdo. A CONTRATADA sera responsavel por
qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissdo e/ou sinalizacdo inadequada.

2. TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (MAT. 3* CATEGORIA)

Para alargamento da estrada h4 necessidade de realizar rompimento de material de 3*
categoria exposto pelo deslizamento de terra ocorrido em maio de 2024.

As operacdes de corte compreendem:

- Escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem,;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou botaforas;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
FISCALIZACAO, de forma a niio causar transtornos provisorios ou definitivos a obra, sendo sua
DMT de até 200m.

A defini¢do da 4rea do “botafora” para este tipo de material, bem como a devida liberagao
ambiental, fica por conta da CONTRATADA, devendo o material ser espalhado com equipamento
apropriado.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagdo incluird,
complementarmente a utilizagdo de tratores e motoniveladoras, explosivos e rompedores
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hidraulicos para escarificagdo, manutengao de caminhos de servico e areas de trabalho, além de
tratores esteira.
Ap6s a sondagem as estimativas foram conforme a memoria de calculo.

2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactagdo com equipamentos apropriados
do subleito da via apds a conclusao da terraplenagem.

Regularizag@o ¢ a operagdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Nao sera permitida a execucdo dos servigos em dias de chuva. Os materiais
empregados na regularizagdo do subleito serdo os do proprio, e, em caso de substituicdo ou adi¢ao
de material, estes, deverao ser provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade.

S3ao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execu¢do da regularizagdo:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que
aceitos pela FISCALIZACAO.

Durante a regularizacdo do subleito, a pista deverd ser mantida em condicdes de transito,
através da colocacao de saibro ou brita pela CONTRATADA, inclusive em acesso dos imdveis.

3. DRENAGEM
3.1 ESCAVACAO MECANICA, CARGA E TRANSPORTE DE VALA EM SOLO (MAT. 1°
CATEGORIA)

As valas serdo abertas com o equipamento mecanico (retroescavadeira), sendo o material
carregado em caminhdes basculantes que transportardo para um botafora previamente informado
pela FISCALIZACAO. Quando da escavacgdo, devera ser dada especial atengdio a seguranca dos
funcionarios que trabalharam na base da escavagdo. O talude minimo que devera ser executado ¢ de
relagio 4:1 (V:H). Havendo materiais instaveis, a FISCALIZACAO definird por uma abertura
maior ou escoramento. A escavagao devera ser executada de montante para jusante, sendo deixado

sempre a saida para dgua da chuva. A mudan¢a no método executivo deverd ter a aprovacgdo da
FISCALIZACAO.

3.2 ESCAVACAO MECANICA, CARGA E TRANSPORTE DE VALA EM ROCHA (MAT. 3*
CAT))

Os materiais de 3" categoria compreendem os solos de resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com didmetro médio superior a 1,00 m, ou de
volume igual ou superior a 2 m?, cuja extracao e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se
processem com o emprego continuo de explosivos ou de rompedor.

A furacgao devera ser executada por carreta de perfuracdo ou martelo. A detonagdo devera ser
protegida por cagamba ou terra. Antes da detonagdo a CONTRATADA devera acionar sirene de
alerta. Apos a detonagdo da vala os equipamentos de escavagdo, carregamento e transporte deverao
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se posicionar de maneira a nao causar deslocamentos no talude (Over Brack) e acidentes com os
mesmos. A pista deverd ser deixada limpa de residuos apds o carregamento. O material serd
depositado em local definido pela FISCALIZACAO, com distancia maxima de 2 km.

A empresa executora sera também responsavel pela sinalizagdo de transito, bem como pela
seguranca ¢ integridade dos logradouros publicos, redes de luz, d’agua e esgoto, propriedades
publicas e particulares, ndo cabendo por parte da Municipalidade qualquer indenizacdo por danos
ou avarias de qualquer espécie.

3.3 TUBULACAO

As tubulagdes de diametro DN 1000 mm, classe PA-1 do tipo ponta e bolsa, deverdao ser
utilizadas na ligacdo da travessia na pista. A tubulagdo deverd obedecer a critérios e resisténcia
estabelecidos nas normas técnicas brasileiras. O municipio rejeitard em qualquer tempo os tubos
que, ao serem submetidos a teste, ndo atingirem o minimo admitido na NBR 8890 (ABNT, 2007).

Os tubos serao assentados em trechos retilineos com auxilio de linha de nylon e perfeitamente
unidos uns aos outros, ndo sendo admitidas fendas. O assentamento dos tubos sera feito sobre
camada minima de 10,0 cm de lastro de brita, fornecendo um suporte continuo e uniforme a
tubulacdo. O rejunte, interno e externo, serd feito com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,
devendo ser curada 24 h.

3.4 REATERRO

O reaterro da vala ndo poderd ser efetuado sem prévia fiscalizagdo por parte da Prefeitura
Municipal. O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o proprio material da
escavagdo da vala, desde que este seja de boa qualidade, silte argiloso, isento de corpos estranhos,
pedras, turfas, argilas organicas, micdceas e diatomaceas. Caso contrario, o material deve ser
importado (material de jazida), com as seguintes caracteristicas:

- Possuir CBR > 2% e expansao < 4%;

- Ser isento de matéria organica, pedras e corpos estranhos.

O grau de compactacao devera ser de 95% do Proctor Normal.

4. FISCALIZACAO

Todo o servigo e material aplicado estardo sob a rigorosa e ilimitada FISCALIZACAO do
setor competente do municipio, podendo ndo aceitar material que nao condizer com a qualidade
técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na execucdo dos mesmos. As atividades de
FISCALIZACAO serdo consignadas em “Relatérios Diarios de Obra” acompanhada pelo
supervisor técnico responsdvel da CONTRATADA. Fica sob a responsabilidade da
FISCALIZACAO:

- Controlar e fiscalizar a execug¢do da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas
surgidas no decorrer da reforma, efetuar anotacdes de forma apropriada, comunicando-as,
tempestivamente a CONTRATADA;

- Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensdveis ao inicio da obra; tais
documentos constardo basicamente da documentacdo técnica julgada necessaria, de acordo com o
contrato firmado;
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- Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instru¢des sobre modificagdes nos projetos,
prazos ou cronogramas da obra;
- A presenga da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugdo do trabalho;
- A FISCALIZACAO devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento
prévio para que se verifique se as quantidades sdo ou ndo suficientes a fim que se atinja os objetivos
do contrato.

5. LIMPEZA
Concluidos os servigos construtivos, sera removido todo o entulho bem como eventuais
sobras de materiais remanescente da implantagdo do projeto.

6. RECEBIMENTO

Os servicos serao considerados como recebidos, apds todos os servigcos executados forem
previamente testados na presenga da FISCALIZACAO.

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
apresentar comunicacdo escrita informando o fato & FISCALIZACAO, a qual competira, a
verificacdo dos servigos executados, para fins de emissao de Termo de Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas
todas as reclamagoes e inconformidades que porventura forem identificadas.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposigoes legais em vigor (Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

7. DISPOSICAO FINAL

a) E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilizagao,
dos equipamentos de protecao individual (EPIs) a todos que vierem prestar servigo na obra;

b) Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a execucao da obra
devera atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes;

c¢) Sera de responsabilidade do executor ou dos prestadores de servicos, os danos causados
por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a edificagdes existentes,
instalagdes, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros.
Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela Executora, sem 6nus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condi¢des originais;

d) Todos os materiais novos a serem empregados serdo comprovadamente de primeira
qualidade e deverdo atender rigorosamente as especificacdes dos Projetos, da ABNT e a estas
Especificagoes;

e) O executor deverd manter, na obra, copia de todas as plantas necessarias & compreensao
dos Projetos, incluindo os detalhes e afixa-las em local visivel;
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Cabera a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no que
envolvera atividades relativas aos controles geométrico e tecnoldgico, devendo os mesmos serem
apresentados no ultimo desembolso do contrato.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Luciano Contini
Prefeito Municipal
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