MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - CAMINHO LINHA ALEGRE
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE COD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM e - UNID. | QUANT. | DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
SERVIGOS INICIAIS
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 65.507,08 - 65.507,08 - 85.499,85 | 85.499,85 - 85.499,85 85.499,85
DESLOCAMENTO DE POSTES COTAGAO - UNID. 3,00 3.500,00 2.450,00 | 1.050,00 | 3.197,74 1.370,46 | 4.568,20 9.593,22 4.111,38 13.704,60
1.3 |PROJETO PARA DESLOCAMENTO DE POSTES SINAPI 90777 H 50,00 96,87 67,81 29,06 88,51 37,92 126,43 4.425,50 1.896,00 6.321,50
1.4 |MOBILIZAGAO COMPOSICAO 2 UNID. 1,00 3.787,77 - 3.787,77 - 494379 | 4.943,79 - 4.943,79 4.943,79
Subtotal 14.018,72 96.451,02 110.469,74
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 |DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO SICRO 5500991 M3 1.140,00 142,54 42,76 99,78 55,81 130,23 186,04 63.623,40 148.462,20 212.085,60
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2* CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO
22 | E O NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAG BASCULANTE DE 14 M SICRO 5502585 M3 133,00 7,69 2,31 5,38 3,02 7,02 10,04 401,66 933,66 1.335,32
2.3 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 133,00 1,05 0,32 0,73 0,42 0,95 1,37 55,86 126,35 182,21
2.4 [LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO - BRITA N°2 SICRO 903845 M3 46,55 131,44 39,43 92,01 51,46 120,10 171,56 2.395,46 5.590,66 7.986,12
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5914389 | T XKM| _2.304,23 0,76 0,23 0,53 0,30 0,69 0,99 691,27 1.589,92 2.281,19
Subtotal 67.167,65 |  156.702,79 223.870,44
3_|DRENAGEM
3.1 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA SICRO 4805757 M3 37,62 6,30 4,41 1,89 5,76 2,47 8,23 216,69 92,92 309,61
3.2 |ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 3° CATEGORIA SICRO 4805765 M3 37,62 192,22 134,55 57,67 175,61 75,27 250,88 6.606,45 2.831,66 9.438,11
3.3 [TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO SICRO 2003830 M 15,00 603,89 422,72 181,17 551,73 236,46 788,19 8.275,95 3.546,90 11.822,85
34 |LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 10CM SICRO 2003850 M3 3,30 147,54 103,28 44,26 13480 snr7 19257 444.84 19064 635,48
3.5 |REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO SICRO 4815671 M3 55,54 15,57 10,90 4,67 14,23 6,10 20,33 790,33 338,79 1.129,12
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5014389 | T XKM| 148,50 0,99 0,69 0,30 0,90 0,39 1,29 133,65 57,92 191,57
Subtotal 16.467,91 7.058,83 23.526,74
4 _[SERVIGOS FINAIS | | | | | | | |
4.1 |DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 UN. 1,00] 378777 | 265144 | 1.136,33 | 3.460,66 | 1.483,14 | 4.943,80 3.460,66 1.483,14 4.943,80
Subtotal 3.460,66 1.483,14 4.943,80
TOTAL 101.114,94]  261.695,78 362.810,72

Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneragao , BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 12 de novembro de 2024.
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