
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - CAMINHO LINHA ALEGRE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓD.

REFERÊNCIA REFERÊNCIA
 DATA BASE 

SINAPI 
DATA BASE 

SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇÃO 1 MÊS 1,00           65.507,08     -              65.507,08    -            85.499,85       85.499,85    -                    85.499,85        85.499,85                
1.2 DESLOCAMENTO DE POSTES COTAÇÃO - UNID. 3,00           3.500,00           2.450,00      1.050,00      3.197,74    1.370,46         4.568,20      9.593,22           4.111,38          13.704,60                
1.3 PROJETO PARA DESLOCAMENTO DE POSTES SINAPI 90777 H 50,00         96,87                67,81           29,06           88,51         37,92              126,43         4.425,50           1.896,00          6.321,50                  
1.4 MOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 2 UNID. 1,00           3.787,77       -              3.787,77      -            4.943,79         4.943,79      -                    4.943,79          4.943,79                  

14.018,72         96.451,02 110.469,74              
2 TERRAPLENAGEM

2.1 DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO SICRO 5500991 M3 1.140,00 142,54          42,76           99,78           55,81         130,23            186,04         63.623,40         148.462,20      212.085,60              

2.2
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SICRO 5502585 M3 133,00 7,69              2,31             5,38             3,02           7,02                10,04           401,66              933,66             1.335,32                  

2.3 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 133,00 1,05              0,32             0,73             0,42           0,95                1,37             55,86                126,35             182,21                     
2.4 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA N°2 SICRO 903845 M3 46,55 131,44          39,43           92,01           51,46         120,10            171,56         2.395,46           5.590,66          7.986,12                  
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5914389 T X KM 2.304,23 0,76              0,23             0,53             0,30           0,69                0,99             691,27              1.589,92          2.281,19                  

67.167,65         156.702,79 223.870,44              
3 DRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 4805757 M3 37,62 6,30              4,41             1,89             5,76           2,47                8,23             216,69              92,92               309,61                     
3.2 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SICRO 4805765 M3 37,62 192,22          134,55         57,67           175,61       75,27              250,88         6.606,45           2.831,66          9.438,11                  
3.3 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SICRO 2003830 M 15,00 603,89          422,72         181,17         551,73       236,46            788,19         8.275,95           3.546,90          11.822,85                

3.4
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 10CM

SICRO 2003850 M3 3,30 147,54          103,28         44,26           134,80       57,77              192,57         444,84              190,64             635,48                     

3.5 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO SICRO 4815671 M3 55,54 15,57            10,90           4,67             14,23         6,10                20,33           790,33              338,79             1.129,12                  
3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5914389 T X KM 148,50 0,99              0,69             0,30             0,90           0,39                1,29             133,65              57,92               191,57                     

16.467,91         7.058,83 23.526,74                
4 SERVIÇOS FINAIS

4.1 DESMOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 3 UN. 1,00 3.787,77       2.651,44      1.136,33      3.460,66    1.483,14         4.943,80      3.460,66           1.483,14          4.943,80                  
3.460,66           1.483,14 4.943,80                  

101.114,94 261.695,78 362.810,72
Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração , BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 12 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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