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FONTE CoD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM e . UNID. | QUANT. | DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1_|ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 55.543,54 - 55.543,54 - 7249544 | 72.49544 - 72.495,44 72.495,44
1.2 |[MOBILIZAGAO COMPOSICAO 2 UN. 1,00 3.787,77 - 3.787,77 - 4.943,81 4.943 81 - 4.943 81 4.943,81
Subtotal - 77.439,25 77.439,25
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 [ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 240,00 6,43 1,93 4,50 2,52 587 8,39 604,80 1.408,80 2.013,60
2.2 |ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA SICRO 5501706 M3 100,00 6,30 1,89 4,41 247 576 8,23 247,00 576,00 823,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2% CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO
23 | E T EITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E GAMINHAG BASCULANTE DE 14 M SICRO 5502351 M3 275,00 14,85 4,46 10,39 5,82 13,56 19,38 1.600,50 3.729,00 5.329,50
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2% CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
24 SERVIC§ EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - material para reaterro SICRO 5502356 M3 535.00 17,55 527 1228 6.88 1603 291 3.680.80 8.576.05 12:256.85
2.5 [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 615,00 1,92 0,58 1,34 0,76 1,75 2,51 467,40 1.076,25 1.543,65
2.6_|REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 100,00 1,11 0,33 0,78 043 1,02 145 43,00 102,00 145,00
Subtotal 6.643,50 15.468,10 22.111,60
3 |DRENAGEM
3.1 |TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SICRO 2003830 M 15,00 603,89 181,17 422,72 236,46 551,73 788,19 3.546,90 8.275,95 11.822,85
3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERCO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 168,30 392,71 219,67 512,57 732,24 1.383,92 3.229,19 4.613,11
Subtotal 4.930,82 11.505,14 16.435,96
4 _[SERVIGOS FINAIS [ [ [ [ [ [ [ [
4.1 _|DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 | UN. 1 | 378777 | 265144 | 1.136,33 | 3.460,66 | 1.483,14 | 4.943,80 3.460,66 1.483,14 4.943,80
Subtotal 3.460,66 1.483,14 4.943,80
TOTAL| 15.034,98 105.895,63 120.930,61
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