MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - PASSAGEM DE AGUA
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE COD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM N N UNID. | QUANT. [ DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT Mo MAT Mo ToT MAT Mo TOTAL
1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1_|ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 55.543,55 - 55.543,55 - 7249545 | _72.49545 - 7249545 72.495.45
1.2_[MOBILIZAGAO COMPOSICAQ 2 UN. 1,00 3.787.77 - 3.787,77 - 4.943,81 | 4.943,81 - 4.943,81 4.943,81
Subtotal - 77.439,26 77.439,26
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A50 M SICRO 5502820 | M3 235,00 643 1,93 250 252 587 8,39 592,20 1.379.45 1.971,65
2.2 |ESCAVAGAO MEGANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA SICRO 5501706 | M3 75,00 6,30 1,89 441 247 575 8,22 185,25 43125 616,50
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2¢ CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO
23 | G NATURAL . GOM CABRE GADEIRA £ CAMINGAG BAGCULANTE DE 14 1 SICRO 5502351 M3 160,00 14,85 446 10,39 5,82 13,56 19,38 931,20 2.169,60 3.100,80
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2° CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
24 SERVICC? EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M: - material para reaterro SICRO 5502356 | M3 390.00 17,55 527 1228 6.88 1603 291 2683.20 6.251.70 8.934.90
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 2413942 _| M3 470,00 1,92 058 1,34 0,76 1.75 251 357,20 822,50 179,70
2.6 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 | M2 100,00 1,11 033 0,78 043 1,02 1,45 43,00 102,00 145,00
Subtotal 4.792,05 11.156,50 15.948,55
3 |DRENAGEM
3.4 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000MM, JUNTA RIGIDA, SINAPI 92216 M 30,00 598,48 418,94 179,54 | 546,80 234,34 781,14 16.404,00 7.030,20 23.434,20
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENGIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
32 |BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0%, INCLUINDO SINAPI 102744 | UNID. 1,00 6.717,58 470231 | 201527 | 6.137,46 263033 | 8767,79 6.137,46 2.630,33 8.767,79
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
33 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERCO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 392,71 168,30 | 512,57 219,67 732,24 322919 1.383,92 261311
Subtotal 25.770,65 11.044,45 36.815,10
4 _[SERVIGOS FINAIS | | | | | | | |
4.1 |DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 UN. 1,00] | 378777 | 265144 | 1.136,33 | 3.460,66 | 1.483,14 | 4.943,80 3.460,66 1.483,14 4.943,80
Subtotal 3.460,66 1.483,14 4.943,80
TOTAL 34.02336]  101.123,35 135.146,71

Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023 com desoneragao, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024
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