
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - VALE 7 DE SETEMBRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓD.

REFERÊNCIA REFERÊNCIA
 DATA BASE 

SINAPI 
DATA BASE 

SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇÃO 1 MÊS 1,00           31.488,96     -              31.488,96    -            41.099,40       41.099,40    -                    41.099,40        41.099,40                
1.2 MOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 2 UN. 1,00           4.261,11       -              4.261,11      -            5.561,61         5.561,61      -                    5.561,61          5.561,61                  

-                    46.661,01 46.661,01                
2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 195,00 6,43              1,93             4,50             2,52           5,87                8,39             491,40              1.144,65          1.636,05                  

2.2
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro

SICRO 5502356 M3 485,00 17,55            5,27             12,28           6,88           16,03              22,91           3.336,80           7.774,55          11.111,35                

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 195,00 1,92              0,58             1,34             0,76           1,75                2,51             148,20              341,25             489,45                     
2.4 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 75,00 1,11              0,33             0,78             0,43           1,02                1,45             32,25                76,50               108,75                     

4.008,65           9.336,95 13.345,60                
3 DRENAGEM

3.1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI 92216 M 19,00 598,48 418,94         179,54         546,80       234,34            781,14         10.389,20         4.452,46          14.841,66                

3.2
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SINAPI 102744 UNID. 1,00 6.717,58 4.702,31      2.015,27      6.137,46    2.630,33         8.767,79      6.137,46           2.630,33          8.767,79                  

3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 392,71         168,30         512,57       219,67            732,24         3.229,19           1.383,92          4.613,11                  
19.755,85         8.466,71 28.222,56                

4 SERVIÇOS FINAIS
4.1 DESMOBILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 3 UN. 1 4.261,11       2.982,78      1.278,33      3.893,12    1.668,48         5.561,60      3.893,12           1.668,48          5.561,60                  

3.893,12           1.668,48 5.561,60                  
27.657,62 66.133,15 93.790,77

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração,  BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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