MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - VALE 7 DE SETEMBRO
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE CoD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM e . UNID. | QUANT. | DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1_|ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 31.488,96 - 31.488,96 - 41.099,40 | 41.099,40 - 41.099,40 41.099,40
1.2 |[MOBILIZAGAO COMPOSICAO 2 UN. 1,00 4.261,11 - 4.261,11 - 5.561,61 5.561,61 - 5.561,61 5.561,61
Subtotal - 46.661,01 46.661,01
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 [ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M SICRO 5502820 M3 195,00 6,43 1,93 4,50 2,52 587 8,39 491,40 1.144,65 1.636,05
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2° CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
22 | SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - material para reaterro SIcRO 5502356 M3 485,00 17,55 527 12,28 688 1603 291 3.336,80 777485 1111135
2.3 |[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 195,00 1,92 0,58 1,34 0.76 1,75 2,51 148,20 341,25 489,45
2.4 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 75,00 1,11 0,33 0,78 0,43 1,02 145 32,25 76,50 108,75
Subtotal 4.008,65 9.336,95 13.345,60
3 |[DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000MM, JUNTA RIGIDA,
31 |INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 1212015 SINAPI 92216 M 19,00 598,48 84 17954 546,80 234,34 781,14 10-389,20 445246 14.841,66
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO
3.2 | CORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021 SINAPI 102744 | UNID. 1,00 6.717,58 4.702,31 201527 | 6.137,46 2.630,33 8.767,79 6.137,46 2.630,33 8.767,79
3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERCO DAS GALERIAS SINAPI 96620 M3 6,30 561,01 392,71 168,30 512,57 219,67 732,24 3.229,19 1.383,92 4.613,11
Subtotal 19.755,85 8.466,71 28.222,56
4 _[SERVIGOS FINAIS [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
4.1 _|DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 | UN. ] 1 | | 4.261,11 |  2.982,78 | 1.278,33 | 3.893,12 | 1.668,48 | 5.561,60 3.893,12 1.668,48 5.561,60
Subtotal 3.893,12 1.668,48 5.561,60
TOTAL| 27.657,62 66.133,15 93.790,77

Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneragéo, BDI: 30,52%

Documento assinado digitalmente
*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL.

ub JAQUELINE ZANDONAI DALCIN
Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024. g Data: 14/11/2024 14:48:11-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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