MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - ESTRADA LINHA ALEGRE PARA SANTO ANTONIO
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE CoD. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM e - UNID. | QUANT. | DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
SERVICOS INICIAIS
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA COMPOSICAO 1 MES 1,00 65.507,08 - 65.507,08 - 85.499,85 | 85.499,85 - 85.499,85 85.499,85
MOBILIZAGAO COMPOSICAO 2 UN. 1,00 3.652,53 - 3.652,53 - 4.767,29 4.767,29 - 4.767,29 4.767,29
Subtotal - 90.267,14 90.267,14
2 |TERRAPLENAGEM
2.1 [DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO SICRO 5500991 M3 929,60 142,54 42,76 99,78 55,81 130,23 186,04 51.880,98 121.061,81 172.942,79
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO
22 |eg LEngNATURAbCOM ESGAVADEIRA E GAMINHAG BASCULANTE DE 14 M? c SICRO 5502585 M3 500,40 7,69 2,31 5,38 3,02 7,02 10,04 1.511,21 3.512,81 5.024,02
2.3 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SICRO 4011209 M2 102,00 1,05 0,32 0,73 042 0,95 1,37 42,84 96,90 139,74
2.4 |LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO - BRITA N°2 SICRO 903845 M3 35,70 126,92 38,08 88,84 49,70 115,95 165,65 1.774,29 4.139,42 5.913,71
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5914389 | TXKM | 1.660,05 0,71 0,21 0,50 0,27 0,65 0,92 448,21 1.079,03 1.527,24
Subtotal 55.657,53 129.889,97 185.547,50
3 |DRENAGEM
3.1 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA SICRO 4805757 M3 22,57 6,45 452 1,94 5,90 2,53 8,43 133,16 57,10 190,26
3.2 |ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA SICRO 4805765 M3 22,57 182,25 127,58 54,68 166,52 71,37 237,89 3.758,36 1.610,82 5.369,18
3.3 [TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO SICRO 2003830 M 9,00 603,89 422,72 181,17 551,73 236,46 788,19 4.965,57 212814 7.093,71
3.4 [LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 10CM SICRO 2003850 M3 1,98 136,22 95,35 40,87 124,45 53,34 177,79 246,41 105,61 352,02
3.5 |REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO SICRO 4815671 M3 33,33 15,10 10,57 4,53 13,80 591 19,71 459,95 196,98 656,93
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA SICRO 5014389 | TXKM 92,07 0,71 0,50 0,21 0,65 0,27 0,92 59,85 24,86 84,71
Subtotal 9.623,30 4.123,51 13.746,81
4 _[SERVIGOS FINAIS | | | | | | | | | | |
4.1 |DESMOBILIZACAO | COMPOSICAO | 3 | UN. ] 1 | | 3.652,53 | 2.556,77 | 1.095,76 | 3.337,10 | 1.430,19 | 4.767,29 3.337,10 1.430,19 4.767,29
Subtotal 3.337,10 1.430,19 4.767,29
TOTAL| 68.617,93 225.710,81 294.328,74
Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneragao , BDI: 30,52%.
*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL. Documento assinado digitalmente
) b JAQUELINE ZANDONAI DALCIN
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