MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - COMUNIDADE LINHA POMPEIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE cop. PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ITEM . . UNID. | QUANT. | DATABASE | DATA BASE
REFERENCIA | REFERENCIA SINAPI SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1_[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 H 64,00 109,98 - 109,98 - 143,55 143,55 : 9.187,20 9.187,20
Subtotal - 9.187,20 9.187,20
2 |DRENAGEM
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2% CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIGO
21 | Er LEITO NATURAL - GOM ESGAVADEIRA E CAMINHAO BASGULANTE DE 14 M° SICRO 5502585 M3 119,28 7,69 2,31 5,38 3,02 7,02 10,04 360,23 837,35 1.197,58
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2* CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
22 | SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - material para reaterro SIcRO 5502356 M3 515,89 1713 514 11,99 6n 15,65 2236 346229 8.075.24 11.837,53
2.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 119,28 1,58 0,47 1,11 0,61 1,45 2,06 72,76 172,96 24572
2.4 [TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO SICRO 2003830 M 15,00 603,89 181,17 422,72 236,46 551,73 788,19 3.546,90 8.275,95 11.822,85
2.5 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO SINAPI 96620 M3 3,00 561,01 168,30 392,71 219,67 512,57 732,24 659,01 1.537.71 2.196,72
Subtotal 8.101,19 18.899,21 27.000,40
TOTAL 8.101,19 28.086,41 36.187,60

Declaramos que os encargos sociais deste orgamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneragao, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAGAO E LIBERAGAO DOS TECNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024
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