MUNICIPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RESTABELECIMENTO DE ESTRADA
LOCAL: LINHA POMPEIA, CORONEL PILAR/RS

O presente memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas
técnicas, materiais, ¢ acabamentos que definirdo os servigos de RESTABELECIMENTO DE
ESTRADA, em trecho da Estrada para a Comunidade Linha Pompéia.

1. SERVICOS INICIAIS

A sinalizag@o da obra devera ser colocada em posi¢cdo e condi¢do legivel durante o dia e a
noite, em distancia compativel com a seguranca do transito.

A empresa CONTRATADA devera sinalizar qualquer obsticulo a livre seguranga de
veiculos e pedestres, caso o mesmo ndo possa ser retirado, e, consequentemente, advertir
corretamente todos os usudrios sobre a intervencdo. A CONTRATADA sera responsavel por
qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissdo e/ou sinalizacdo inadequada.

2. TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (MAT. 2 * CATEGORIA)

Para limpeza da estrada hé necessidade de realizar a retirada de material mole, improprio
para reaterro. Material proveniente do transbordamento do rio ocorrido em maio de 2024.

As operacdes de corte compreendem:

- Escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem,;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou botaforas;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
FISCALIZACAO, de forma a ndo causar transtornos provisorios ou definitivos a obra, sendo sua
DMT de até 200m.

A defini¢cdo da éarea do “botafora” para este tipo de material, bem como a devida liberagao
ambiental, fica por conta da CONTRATADA, devendo o material ser espalhado com equipamento
apropriado.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagdo incluird,
complementarmente a utilizagdo de tratores e motoniveladoras, explosivos e rompedores
hidraulicos para escarificagdo, manutencdo de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de
tratores esteira.

Apos a sondagem as estimativas foram conforme a memoria de célculo.

2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO
Esta especificacdo se aplica a regularizagdo e compactagdo com equipamentos apropriados
do subleito da via ap6s a conclusdo da terraplenagem.
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Regularizagdo ¢ a operacdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢ao de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Nao sera permitida a execucdo dos servigos em dias de chuva. Os materiais
empregados na regularizagdo do subleito serdo os do proprio, €, em caso de substituicdo ou adi¢ao
de material, estes, deverao ser provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execu¢do da regularizagdo:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que
aceitos pela FISCALIZACAO.

Durante a regularizagdo do subleito, a pista deverd ser mantida em condigdes de transito,
através da colocagdo de saibro ou brita pela CONTRATADA, inclusive em acesso dos imoveis.

3. DRENAGEM
3.1 TUBULACAO
As tubulagdes de didmetro DN 1000 mm, classe PA-1 do tipo ponta e bolsa, deverdo ser
utilizadas na ligacdo da travessia na pista. A tubulagdo devera obedecer a critérios e resisténcia
estabelecidos nas normas técnicas brasileiras. O municipio rejeitard em qualquer tempo os tubos
que, ao serem submetidos a teste, ndo atingirem o minimo admitido na NBR 8890 (ABNT, 2007).
Os tubos serdo assentados em trechos retilineos com auxilio de linha de nylon e perfeitamente
unidos uns aos outros, ndo sendo admitidas fendas. O assentamento dos tubos sera feito sobre
camada minima de 10,0 cm de lastro de concreto, fornecendo um suporte continuo e uniforme a
tubulacao. O rejunte, interno e externo, serd feito com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,
devendo ser curada 24 h.

4. FISCALIZACAO

Todo o servigo e material aplicado estardo sob a rigorosa e ilimitada FISCALIZACAO do
setor competente do municipio, podendo ndo aceitar material que ndo condizer com a qualidade
técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na execucao dos mesmos. As atividades de
FISCALIZACAO serdo consignadas em “Relatérios Diarios de Obra” acompanhada pelo
supervisor técnico responsavel da CONTRATADA. Fica sob a responsabilidade da
FISCALIZACAO:

- Controlar e fiscalizar a execu¢do da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas
surgidas no decorrer da reforma, efetuar anotagdes de forma apropriada, comunicando-as,
tempestivamente a CONTRATADA,;

- Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra; tais
documentos constardo basicamente da documentagdo técnica julgada necessaria, de acordo com o
contrato firmado;

- Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instru¢des sobre modificagdes nos projetos,
prazos ou cronogramas da obra;
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- A presenga da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugdo do trabalho;
- A FISCALIZACAO devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento
prévio para que se verifique se as quantidades sdo ou ndo suficientes a fim que se atinja os objetivos
do contrato.

5. LIMPEZA
Concluidos os servigos construtivos, sera removido todo o entulho bem como eventuais
sobras de materiais remanescente da implantagdo do projeto.

6. RECEBIMENTO

Os servicos serao considerados como recebidos, apds todos os servigcos executados forem
previamente testados na presenga da FISCALIZACAO.

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
apresentar comunicacdo escrita informando o fato & FISCALIZACAO, a qual competira, a
verificacdo dos servigos executados, para fins de emissao de Termo de Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas
todas as reclamagoes e inconformidades que porventura forem identificadas.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposigoes legais em vigor (Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

7. DISPOSICAO FINAL

a) E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilizagao,
dos equipamentos de protecao individual (EPIs) a todos que vierem prestar servigo na obra;

b) Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a execucao da obra
devera atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes;

c¢) Sera de responsabilidade do executor ou dos prestadores de servicos, os danos causados
por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a edificagdes existentes,
instalagdes, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros.
Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela Executora, sem 6nus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condi¢des originais;

d) Todos os materiais novos a serem empregados serdo comprovadamente de primeira
qualidade e deverdo atender rigorosamente as especificacdes dos Projetos, da ABNT e a estas
Especificagoes;

e) O executor deverd manter, na obra, copia de todas as plantas necessarias & compreensao
dos Projetos, incluindo os detalhes e afixa-las em local visivel;
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Cabera a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no que
envolvera atividades relativas aos controles geométrico e tecnologico, devendo os mesmos serem
apresentados no ultimo desembolso do contrato.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Luciano Contini
Prefeito Municipal
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