
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - COMUNIDADE LINHA POMPÉIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓD.

REFERÊNCIA REFERÊNCIA
 DATA BASE 

SINAPI 
DATA BASE 

SICRO MAT MO MAT MO TOT MAT MO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 H 64,00         109,98              -              109,98         -            143,55            143,55         -                    9.187,20          9.187,20                  
-                    9.187,20 9.187,20                  

2 DRENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SICRO 5502585 M3 119,28 7,69              2,31             5,38             3,02           7,02                10,04           360,23              837,35             1.197,58                  

2.2
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro

SICRO 5502356 M3 515,99 17,13            5,14             11,99           6,71           15,65              22,36           3.462,29           8.075,24          11.537,53                

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 4413942 M3 119,28 1,58              0,47             1,11             0,61           1,45                2,06             72,76                172,96             245,72                     
2.4 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SICRO 2003830 M 15,00 603,89          181,17         422,72         236,46       551,73            788,19         3.546,90           8.275,95          11.822,85                
2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO SINAPI 96620 M3 3,00 561,01 168,30         392,71         219,67       512,57            732,24         659,01              1.537,71          2.196,72                  

8.101,19           18.899,21 27.000,40                
8.101,19 28.086,41 36.187,60

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração,  BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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