
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA COMUNIDADE LINHA CRUZEIRO
COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS

SICRO ENGENHEIRO P9946 MÊS 1 19.487,86 19.487,86

SICRO TOPÓGRAFO P9949 MÊS 1 6.079,65 6.079,65

SICRO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO P9950 MÊS 1 4.402,04 4.402,04

29.969,55

COMPOSIÇÃO 02

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência out/24 Produção da equipe 1,00000 m
2003343

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,51420 m² 4,9900 7,5559

1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial 0,00010 m³ 565,8300 0,0566

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,13310 m³ 496,2400 66,0495

2004522
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 
1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² 
≤ seção < 0,50 m²

0,00000 m³ 0,0000 0,0000

3108018 Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação 0,75710 m 2,8900 2,1880
75,8500

Subtotal #REF!
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de material

Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário



LN RP P

75,85
Obs. ZERADO O ITEM DE ESCAVAÇÃO POIS O MESMO JÁ ESTÁ CONABILIZADO NAS ESCAVAÇÕES DAS SEÇÕES DE VALA.

COMPOSIÇÃO 03

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitário de Referência out/24 Produção da equipe 1.125,00 m²
4011351

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 250,6633 70,3619 250,6633

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540
Custo horário total de equipamentos 363,4173

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 2,00000 h 22,1617 44,3234

44,3234
407,7407

0,3624
Custo do FIC 0,00210
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,00120 t 6.238,9969 7,4868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,3590
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

7,85
Obs. PREÇO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERÊNCIA EM 12/24 anp - 4,601260181 R$/kg

6,238996855 R$/kg ICMS - 17%

Orientação para utilizar fórmula abaixo. 6238,996855 R$/ton PIS - 1,65%

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

Imprimação com asfalto diluído Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total



COFINS - 7,60%

COMPOSIÇÃO 04

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitário de Referência out/24 Produção da equipe 1.500,00 m²
4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 250,6633 70,6319 250,6633

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540
Custo horário total de equipamentos 363,4173

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 2,00000 h 22,1617 44,3234

44,3234
407,7407

0,2718
Custo do FIC 0,00160
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t 3.695,4307 1,6629

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,2693
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,93
Obs. PREÇO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERÊNCIA EM 12/24 anp - 2,725380171 R$/kg

3,69543074 R$/kg ICMS - 17%

Orientação para utilizar fórmula abaixo. 3695,43074 R$/ton PIS - 1,65%

COFINS - 7,60%

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo



COMPOSIÇÃO 05

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência out/24 Produção da equipe 99,60 t
6416077

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 70,0657 40,2280 70,0657
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,81 0,19 195,0831 96,6776 176,3861
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 394,5197 22,6381 394,5197
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h 
- 260 kW

1,00000 1,00 0,00 1.232,7469 652,4398 1.232,7469

Custo horário total de equipamentos 1.986,4724
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 4,00000 h 22,1617 88,6468
88,6468

2.075,1192
20,8345

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0344 Cal hidratada - a granel 57,32400 kg 0,4052 23,2277
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06449 t 5.120,8392 330,2429
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 6,0051 48,0408

401,5114
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

M0081 Areia comercial 0,33124 m³ 128,5300 42,5743
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 0,26754 m³ 54,7700 14,6532

57,2275
Subtotal 458,7389

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

4816020
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão 
basculante 10 m³

5915407 0,49686 t 2,7000 1,3415

4816012
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão 
basculante 10 m³

5915407 0,40131 t 2,7000 1,0835

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05732 t 16,9500 0,9716
3,3966

LN RP P

4816020
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão 
basculante 10 m³

0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 0,79 44,3546922

Custo horário total de mão de obra

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário



4816012
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão 
basculante 10 m³

0,40131 tkm 5914359 5914374 5914389 0,79 35,8249437
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 0,79 5,1169564

85,2965923
568,27

Obs. PREÇO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERÊNCIA EM 12/24 anp - 3,776618925 R$/kg

INCLUIDO VALOR DO TRANSPORTE DA AREIA, BRITA E CAL 5,12083922 R$/kg ICMS - 17%

Orientação para utilizar fórmula abaixo. 5120,83922 R$/ton PIS - 1,65%

COFINS - 7,60%

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitário de Referência out/24 Produção da equipe 99,60 t
4011462

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 249,3192 121,3092 212,1963

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 
kW

1,00000 0,82 0,18 286,2176 109,7515 254,4537

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 351,9673 151,8522 351,9673
Custo horário total de equipamentos 818,6173

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 8,00000 h 22,1617 177,2936

177,2936
995,9109

9,9991
Custo do FIC 0,05840
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416077
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita 
produzida

1,00000 t 568,2700 568,2700

568,2700
Subtotal 578,2691

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

6416077
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita 
produzida - Caminhão basculante 10 m³

5914649 1,00000 t 7,7000 7,7000

7,7000

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo



LN RP P

6416077
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita 
produzida - Caminhão basculante 10 m³

1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

585,97
Obs. INCLUSÃO DO VALOR DO CAP NA COMPOSIÇÃO 6416077

Coronel Pilar, 14 de fevereiro de 2025.

Jaqueline Z. Dalcin

Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6

Custo unitário total de transporte

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total
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