MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PAVIMENTAGAO ESTRADA COMUNIDADE LINHA CRUZEIRO
COMPOSICOES

COMPOSIGAO 01

ADMINISTRAGAO DE OBRA

SICRO ENGENHEIRO
SICRO TOPOGRAFO
SICRO  AUXILIAR DE TOPOGRAFO

P9946
P9949
P9950

MES

MES 1
MES 1
MES 1

19.487,86 19.487,86
6.079,65 6.079,65
4.402,04 4.402,04

29.969,55

COMPOSIGAO 02

cGcCIt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitario de Referéncia out/24 Producéo da equipe  1,00000 m
2003343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
. Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805756 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 1,51420 m? 4,9900 7,5559
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e
1109669 Iar?(;amento manual - areia comercial ¢ 0.00010 m? 565,8300 00566
1107892 Concreto fck'= 20 MPa - confgggéo em betoneira e langamento 0.13310 me 496,2400 66,0495
manual - areia e brita comerciais
Escavagdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de
2004522 12 categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m? 0,00000 m?3 0,0000 0,0000
< seg¢do < 0,50 m?
3108018 Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecgdo e instalagdo 0,75710 m 2,8900 2,1880
Custo total de atividades auxiliares 75,8500
Subtotal #REF!
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario




Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 75,85
Obs. ZERADO O ITEM DE ESCAVACAO POIS O MESMO JA ESTA CONABILIZADO NAS ESCAVACOES DAS SECOES DE VALA.
COMPOSIGAO 03
cGcCIt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitario de Referéncia out/24 Producédo da equipe 1.125,00 m?
4011351 Imprimacao com asfalto diluido Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Hordrio Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9509 E@ﬂlggi%&anque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 1,00000 1,00 0,00 2506633 70,3619 2506633
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540
Custo horario total de equipamentos 363,4173
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 22,1617 44,3234
Custo horario total de mao de obra 44,3234
Custo horario total de execugao 407,7407
Custo unitario de execugao 0,3624
Custo do FIC 0,00210
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 0,00120 t 6.238,9969 7,4868
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,3590
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 7,85
Obs. PRECO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERENCIA EM 12/24 anp- 4,601260181 R$/kg
6,238996855 R$/kg ICMS - 17%
Orientagao para utilizar formula abaixo. 6238,996855 R$/ton PIS - 1,65%



Custo ANP COFINS - 7,60%

Custo Insump = ——————— .
1 = (PIS + COFINS + ICMS)

COMPOSIGAO 04

cGcilt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitario de Referéncia out/24 Producédo da equipe 1.500,00 m?
4011353 Pintura de ligagao Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagho Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9509 E@ﬂiggi?/\;anque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 1,00000 1,00 0,00 2506633 70,6319 2506633
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540
Custo horario total de equipamentos 363,4173
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 22,1617 44,3234
Custo horario total de mao de obra 44,3234
Custo horario total de execugao 407,7407
Custo unitario de execugao 0,2718
Custo do FIC 0,00160
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1946 Emulsao asfaltica - RR-1C 0,00045 t 3.695,4307 1,6629
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2693
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
B Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;;VIT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1,93
Obs. PRECO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERENCIA EM 12/24 anp - 2,725380171 R$/kg
3,69543074 R$/kg ICMS - 17%
Orientagao para utilizar formula abaixo. 3695,43074 R$/ton PIS - 1,65%
Custo ANP COFINS - 7,60%

Custo 'nsump = ——————e————eeooeeee
1 — (PIS + COFINS + ICMS5)



COMPOSIGAO 05

cGcCIt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitario de Referéncia out/24 Producéao da equipe 99,60 t
6416077 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita produzida Valores em reais (R$)
. Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 70,0657 40,2280 70,0657
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,00000 0,81 0,19 195,0831 96,6776 176,3861
E9021  Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 394,5197 22,6381 394,5197
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 56,3770 38,5096 112,7540
£9689 Estgz)akc\i;\a/ asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h 1,00000 1,00 0,00 1.232,7469 652,4398 1.232,7469
Custo horario total de equipamentos 1.986,4724
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 4,00000 h 22,1617 88,6468
Custo horario total de mao de obra 88,6468
Custo horario total de execugao 2.075,1192
Custo unitario de execugao 20,8345
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0344 Cal hidratada - a granel 57,32400 kg 0,4052 23,2277
M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 0,06449 t 5.120,8392 330,2429
M1941  Oleo tipo A1 8,00000 I 6,0051 48,0408
Custo unitario total de material 401,5114
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0081 Areia comercial 0,33124 m? 128,5300 42,5743
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,26754 m?3 54,7700 14,6532
Custo total de atividades auxiliares 57,2275
Subtotal 458,7389
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba - Caminhéo 5915407 049686 t 27000 1,3415
basculante 10 m?
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m®h - Caminhao 5915407 0,40131 t 27000 1,0835
basculante 10 m?
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m? 5914363 0,05732 t 16,9500 0,9716
Custo unitario total de tempo fixo 3,3966
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN I_E;VIT P Custo Unitario
Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba - Caminhéo
4816020 o7 o o0 9 gaotip 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 079 443506822



Brita produzida em central de britagem de 80 m?h - Caminhao

4816012 basculante 10 m? 0,40131 tkm 5914359 5914374 5914389 0,79 35,8249437
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m® 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 0,79 5,1169564
Custo unitario total de transporte 85,2965923
Custo unitario direto total 568,27
Obs. PRECO DO CM-30 COLETADO DA ANP COM REFERENCIA EM 12/24 anp - 3,776618925 R$/kg
INCLUIDO VALOR DO TRANSPORTE DA AREIA, BRITA E CAL 5,12083922 R$/kg ICMS - 17%
Orientagao para utilizar formula abaixo. 5120,83922 R$/ton PIS - 1,65%
Custo ANP COFINS - 7,60%
Custo INSumo = ————r———e—reee—ee—aeeae
1 — (PIS + COFINS + ICMS)
cGcCIt DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,00584
Custo Unitario de Referéncia out/24 Produciao da equipe 99,60 t
4011462 Concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita produzida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagho Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 249,3192 121,3092 212,1963
E9681 ll:i\x/lo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 1,00000 0.82 018 286.2176 109,7515 254 4537
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 351,9673 151,8522 351,9673
Custo horario total de equipamentos 818,6173
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 8,00000 h 22,1617 177,2936
Custo horario total de mao de obra 177,2936
Custo horario total de execugao 995,9109
Custo unitario de execugao 9,9991
Custo do FIC 0,05840
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416077 Usinaggm de concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita 1,00000 ¢ 568,2700 568,2700
produzida
Custo total de atividades auxiliares 568,2700
Subtotal 578,2691
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416077 Usinaggm de cor)creito asfaltico - faixa C - areia extraida e brita 5914649 1,00000 t 7.7000 7.7000
produzida - Caminhao basculante 10 m®
Custo unitario total de tempo fixo 7,7000




F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT

Quantidade Unidade N =P 5

Custo Unitario

Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita

6416077 produzida - Caminhdo basculante 10 m?

1,00000

tkm 5914359

5914374 5914389

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

585,97

Obs. INCLUSAO DO VALOR DO CAP NA COMPOSICAO 6416077

Coronel Pilar, 14 de fevereiro de 2025.
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