
MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA COMUNIDADE LINHA CRUZEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dimensões
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,00 X 1,50* M 3,00 x 1,50 4,50 M2

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ver composição 03 1,00 MÊS

2 TERRAPLENAGEM

2.1
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ Eixo 1 estaca 0 até 4+00 = 93,87

Eixo 2 estaca 0 até 3+00 = 76,31
Eixo 3 completo = 23,64
Acesso = 9,94

203,76 M3

2.2
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Eixo 1, diferença entre estacas 0 até 4+00 e 
das estacas 4+00 até 12+12,14 86,3
Eixo 2, diferença entre escas 0 até 3+00 e 
60% das estacas 3+00 até 5+9,53 122,44

Total = 208,74 M3

2.3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ Eixo 2, 40% entre as estcas 3+00 até 5+9,53 81,63 M3

2.4 ESPALHAMENTO EM MATERIAL DE ATERRO DE PISTA Aterro de pista 196,36 M3

2.5 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 196,36 M3

2.6 ESPALHAMENTO EM MATERIAL BOTA FORA
Volume total de escavação menos volume 
total de aterro
volume total de escavação = 494,13
volume total de aterro = 196,41

297,72 M3

2.7 REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO Área levantada em planta 3.007,83 M2

3 DRENAGEM
3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA valo 2 - estaca 0 até 3+00 73,34

valo 3 - todas as estacas 63,53
valo 4 - estaca 8+00 até 12+2,56 27,96
valo 5 - todas as estacas 25,93
valo 6 - todas as estacas 10,98

total = 201,74 M3

3.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA valo 1 - todas as estacas 77,48

Descrição do item Quantidade
Unidade de 

medida



valo 2 - 20% entre as estacas 3+00 até 
6+7,36 24,91
valo 4 - estaca 0 até 8+00 56,65

159,04 M3

3.3 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA
valo 2 - 80% entre as estacas 3+00 até 
6+7,36 99,66 M3

3.4 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS valo 2 - estaca 2+00 até 6+00 85,74
valo 3 - estaca 1+ 00 até 4+00 59,83
valo 5 - todas as estacas 12,63
valo 6 - todas as estacas 6,19

total = 164,39 M

3.5 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 185,21 M

3.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PARA TUBO DE 50 CM ligação do valo 2 para o valo 3
0,8 x 1 x 13,6 =  10,88
ligação entre o valo 5 e 6 até o final do valo 3
0,8 x 1 x 56,17 = 44,94

total= 55,82 M3

3.7
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 
5CM - PARA TUBOS DN 50CM

comprimento total da tubulação x largura x 
espessura de 5 cm
186 x 0,6 x 0,05 = 5,58 M3

3.8 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - PARA TUBOS DN 50 CM
ligação do valo 2 para o valo 3 menos o 
volume do tubo
10,88 - 3,80 = 7,08
ligação entre o valo 5 e 6 até o final do valo 3 
menos o volume do tubo
44,94 - 15,72= 29,22

reaterro dos tubos onde a escação da seção 
já foi tontabilizada, volume das estacas 
menos o volume dos tubos
73,07 - 32,31= 40,76

total= 77,06 M3

3.9 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 12 UN

3.10  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO  - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA 1 UN

3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA Volume x peso x km
5,58 x 1,5 x 29,7 248,59 TXKM

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA N°2 Área em planta X altura de 3 cm

2827,22 x 0,03 84,82 M3



4.2 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA
Área inferior da base + área superior da base 
/2 multiplicado pela espessura de 20 cm

((2827,22 + 2660,62)/2) x 0,20 548,78 M3

4.3 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 Área superior da base 2660,62 M2

4.4 PINTURA DE LIGAÇÃO - RR 1C Área superior da base 2660,62 M2

4.5 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - CAPA DE 5 CM Área supeior da base x espessura x 2,30t
2660,62 x 0,05 x 2,30 = 305,97 T

4.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 
CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA 305,97 T

4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA Volume x peso x km
84,82 x 1,5 x 29,7 3778,73 TXKM

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BASE Volume x peso x km
548,78 x 2,15 x 29,7 35042,35 TXKM

4.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA CBUQ Peso x Km
305,97 x 29,7 9087,309 TXKM

5 SINALIZAÇÃO

5.1 TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Nas pinturas de eixo e borda espaçadas a 
cada 8 m 133 UN

5.2

PINTURA DE EIXO E BORDA VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 
BRANCO E AMARELO Eixo e borda 1061,42 M

5.3
PINTURA DO "PARE" COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL. 10,88 M2

5.4
PINTURA DA FAIXA DE RETENÇÃO TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA  COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL. 11,04 X 0,4 = 4,42 M2

5.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 4 UN

5.6
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 4 UN

Coronel Pilar, 14 de fevereiro de 2025.

Jaqueline Z. Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6
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