MUNICIPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAGAO ESTRADA COMUNIDADE LINHA CRUZEIRO

MEMORIA DE CALCULO
Descrigao do item . " Quantidade Unlda(?e de
Dimensodes medida
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,00 X 1,50* M 3,00 x 1,50 4,50 M2
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA ver composicdo 03 1,00 MES
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE
2.1 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 Eixo 1 estaca 0 até 4+00 = 93,87
Eixo 2 estaca 0 até 3+00 = 76,31
Eixo 3 completo = 23,64
Acesso = 9,94
203,76 M3
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE Eixo 1, diferenca entre estacas 0 até 4+00 e
2.2 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? das estacas 4+00 até 12+12,14 86,3
Eixo 2, diferenga entre escas 0 até 3+00 e
60% das estacas 3+00 até 5+9,53 122,44
Total = 208,74 M3
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE
2.3 SERVICO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? Eixo 2, 40% entre as estcas 3+00 até 5+9,53 81,63 M3
2.4 ESPALHAMENTO EM MATERIAL DE ATERRO DE PISTA Aterro de pista 196,36 M3
2.5 COMPACTAGCAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 196,36 M3
26  ESPALHAMENTO EM MATERIAL BOTA FORA Volume total de escavagéo menos volume
total de aterro
volume total de escavacgéo = 494,13
volume total de aterro = 196,41
297,72 M3
2.7 REGULARIZACAO DO SUBLEITO Area levantada em planta 3.007,83 M2
3 DRENAGEM
3.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA valo 2 - estaca 0 até 3+00 73,34
valo 3 - todas as estacas 63,53
valo 4 - estaca 8+00 até 12+2,56 27,96
valo 5 - todas as estacas 25,93
valo 6 - todas as estacas 10,98
total = 201,74 M3
3.2 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA valo 1 - todas as estacas 77,48



valo 2 - 20% entre as estacas 3+00 até

6+7,36 24,91
valo 4 - estaca 0 até 8+00 56,65
159,04 M3
valo 2 - 80% entre as estacas 3+00 até
3.3 ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA 6+7,36 99,66 M3
3.4 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS valo 2 - estaca 2+00 até 6+00 85,74
valo 3 - estaca 1+ 00 até 4+00 59,83
valo 5 - todas as estacas 12,63
valo 6 - todas as estacas 6,19
total = 164,39 M
3.5 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 185,21 M
3.6 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - PARA TUBO DE 50 CM ligagéo do valo 2 para o valo 3
0,8x1x13,6= 10,88
ligagdo entre o valo 5 e 6 até o final do valo 3
0,8x1x56,17 = 44,94
total= 55,82 M3
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = comprimento total da tubulagéo x largura x
3.7 5CM - PARA TUBOS DN 50CM espessura de 5 cm
186 x 0,6 x 0,05 = 5,58 M3
ligacao do valo 2 para o valo 3 menos o
3.8 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO - PARA TUBOS DN 50 CM volume do tubo
10,88 - 3,80 = 7,08
ligacado entre o valo 5 e 6 até o final do valo 3
menos o volume do tubo
44,94 - 15,72= 29,22
reaterro dos tubos onde a escagdo da secéo
ja foi tontabilizada, volume das estacas
menos o volume dos tubos
73,07 - 32,31= 40,76
total= 77,06 M3
3.9 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 12 UN
3.10 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA 1 UN
3.11  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA Volume x peso x km
5,568 x 1,5 x 29,7 248,59 TXKM
4 PAVIMENTAGAO
4.1 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO - BRITA N°2 Area em planta X altura de 3 cm
2827,22 x 0,03 84,82 M3




Area inferior da base + area superior da base

4.2 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA .t
/2 multiplicado pela espessura de 20 cm
((2827,22 + 2660,62)/2) x 0,20 548,78 M3
4.3 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 Area superior da base 2660,62 M2
4.4 PINTURA DE LIGAGCAO - RR 1C Area superior da base 2660,62 M2
4.5 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - CAPA DE 5 CM Area supeior da base x espessura x 2,30t
2660,62 x 0,05 x 2,30 = 305,97 T
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? -
4.6 CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA 305,97 T
4.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA Volume x peso x km
84,82 x 1,5 x 29,7 3778,73 TXKM
4.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BASE Volume x peso x km
548,78 x 2,15 x 29,7 35042,35 TXKM
4.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA CBUQ Peso x Km
305,97 x 29,7 9087,309 TXKM
5 SINALIZAGAO
Nas pinturas de eixo e borda espagadas a
5.1 TACHA REFLETIVA METALICA - BIDIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO cada8 m 133 UN
PINTURA DE EIXO E BORDA VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
52 BRANCO E AMARELO Eixo e borda 1061,42 M
PINTURA DO "PARE" COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
5.3  VIDRO, APLICACAO MANUAL. 10,88 M2
PINTURA DA FAIXA DE RETENCAO TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
5.4 DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. 11,04 X0,4 = 4,42 M2
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M -
5.5 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 4 UN
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
5.6 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 4 UN
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